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1. APRESENTACAO E OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se a concepgdo, planejamento e execugao de
obras de recapeamento e capeamento asfaltico com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) sobre base de paralelepipedo em vias urbanas do Municipio de Vitéria
de Santo Ant3o/PE, além da pavimentagao asfaltica de nova via de acesso — a Avenida

Jorge Luiz.

Este documento tem por finalidade estabelecer diretrizes técnicas, construtivas e
administrativas para a realizagdo da obra, assegurando o cumprimento das normas
legais, ambientais e de engenharia, com base nas diretrizes estabelecidas pela ABNT,
DNIT, DER/PE, e pela Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacbes e Contratos

Administrativos).

O projeto visa aprimorar a mobilidade urbana, segurancga viaria e qualidade de vida da

populacdo dos bairros Matriz, Livramento e Cajd, contribuindo para o desenvolvimento
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sustentavel do municipio. Ao todo, serdo contemplados cerca de 43.970,22m? de area
de capeamento e recapeamento e 4.879,33m? de area de pavimentacdo nova,
buscando maior durabilidade, acessibilidade e integracao com a infraestrutura urbana

existente.

2. JUSTIFICATIVA E SITUACAO ATUAL

As condigOes atuais de diversas vias urbanas no municipio revelam sinais evidentes de
desgaste, incluindo fissuras, buracos, desniveis, afundamentos e perda da capacidade
de suporte do pavimento, especialmente em trechos com alta carga de trafego e grande

exposicdo a intempéries.

Além disso, ruas com pavimentag¢do em paralelepipedo apresentam desconforto no
trafego, excesso de vibracdo, ruido e baixa seguranca para pedestres, ciclistas e veiculos.

A estrutura dessas vias esta prejudicada, exigindo ag¢6es corretivas e de modernizagao.

Os servicos de recapeamento e capeamento com CBUQ foram definidos como técnica
adequada por seu alto desempenho mecanico, impermeabilidade e eficiéncia na

manutencdo corretiva e preventiva do pavimento.

A implantacdo de nova via (Avenida Jorge Luiz) também responde a uma demanda
urgente de expansdo urbana, conectando bairros, favorecendo o escoamento de
transito e ampliando o acesso a malha vidria existente. Essa iniciativa atende as
diretrizes do Plano Diretor Municipal, as politicas publicas de infraestrutura e ao
regramento dos orgdos de controle, como os acérdaos do Tribunal de Contas da Unido

(ex. Acorddo n2 1.214/2013 — Plenario).
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3. OBJETO DA OBRA

A obra sera executada mediante contratacdo via processo licitatdrio, sob administracao

indireta. Inclui os seguintes servigos:
Escopo dos Servigos:

¢ Recapeamento asfaltico em vias com pavimento asfaltico desgastado;
o Capeamento asfaltico sobre base de paralelepipedo granitico;
e Pavimentacdo de nova via de acesso (Avenida Jorge Luiz), incluindo vias de
desvio;
¢ Servicos complementares, tais como:
o Sinalizacdo horizontal e vertical;
o Nivelamento de tampdes e dispositivos de drenagem;
o Reposicao pontual de base e sub-base;

o Limpeza e acabamento final.
Vias contempladas:

Rua Padre Anchieta, Rua José Augusto Cavalcante Barreto, Rua Alfredo P. Vasconcelos,
Rua Sebastido Lopes, Rua Anisio Costa, Rua Dr. Demdcrito Cavalcante, Rua Joao
Fernandes Vieira, Rua Dom Luiz Brito, Rua Imperial, Rua Prefeito Jodo Cledfas de
Oliveira, Rua Bardo de Escada, Praca Diogo de Braga, Rua Melo Vercosa, Praca Pe. Félix
Barreto, Praca 3 de Agosto, Rua Primitivo de Miranda, Rua Ruy Barbosa, Avenida Dr.

Agamenon Magalhdes, Rua Dr. José Rufino Bezerra (Cajd), e Avenida Jorge Luiz.

As dimensdes e quantitativos exatos constam na memodria de calculo e planilha

orcamentdria anexas ao projeto.
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4. DESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS

4.1. Preliminares

e Instalagao de duas placas informativas, em pontos estratégicos da obra, com
dimensGes de 3,00 m x 2,00 m, confeccionadas em chapa galvanizada e
montadas sobre estrutura em madeira tratada, conforme padrdo estabelecido
pelos drgdos de controle e comunicacao institucional;

e Locacdo de containers de escritério (2,30 m x 6,00 m) e depésito (2,40 m x 6,00
m), por 4 meses;

e Implantagdao de sinalizagdo proviséria de seguranga, com cavaletes em
polietileno zebrado (altura 1,00 m), com faixas refletivas e sinalizadores LED

(minimo 600 ciclos).
4.2. Mobilizacao e Desmobilizacao

A mobilizacdo consistird no transporte, instalacdo e organizacdo de todos os recursos
necessarios a execucao da obra, incluindo maquinario, insumos, equipamentos e equipe

técnica, devendo ocorrer imediatamente apds a emissdo da ordem de servigo.

Considerando a proximidade logistica entre Vitdria de Santo Antao e a Regido
Metropolitana do Recife (aproximadamente 51 km), o fornecimento de materiais e o
deslocamento de pessoal e equipamentos serdo otimizados, contribuindo para a

agilidade na implantacdo do canteiro e inicio das atividades.

Ao término da obra, serd realizada a desmobilizagao completa, abrangendo a retirada
de estruturas provisdrias, equipamentos e entulhos, bem como a restauragao das areas
utilizadas como canteiro de obras e apoio operacional, deixando-as em condicGes
equivalentes ou superiores ao estado original, conforme boas praticas de engenharia e

responsabilidade ambiental.
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4.3. Servicos de Pavimentacao
Preparacao de Vias:

o Reparos localizados em paralelepipedos com escavacdo manual, reaterro e
compactagdo (100% Proctor Modificado);
¢ Nivelamento de tampdes em pocos de visita (96 unidades);

e Limpeza e varrigdo mecanica das pistas.
Capeamento Asfaltico sobre Base de Paralelepipedo

O capeamento sobre vias com base de paralelepipedo sera realizado conforme as boas
praticas de engenharia e em conformidade com as normas técnicas aplicdveis. O

procedimento executado contempla as seguintes etapas:

¢ Varricdo mecanica da via, com remocdo completa de detritos, poeiras e
materiais soltos, garantindo superficie limpa e adequada para a aplicacdo da
emulsdo, conforme diretrizes do DNIT e normas de preparo de superficie;

e Pintura de ligagao entre camadas, utilizando emulsao asfaltica do tipo RR-1C,
com aplicagdo uniforme sobre a base existente. Esta etapa visa garantir a
perfeita aderéncia entre a base de paralelepipedos e as camadas subsequentes
de asfalto, conforme especificacdes da Norma DNIT 038/2006 — ES;

¢ Aplicagdo da camada binder, composta por Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ - tipo A-25), com espessura média de 3,0 cm. Esta camada
intermediaria possui funcao estrutural, contribuindo para a distribuicdao de
cargas e absorcao dos esforgos dindmicos gerados pelo trafego;

e Aplicagdo da capa de rolamento, utilizando CBUQ tipo C-12,5, com espessura
média de 3,0 cm, servindo como camada final do pavimento. Proporciona

acabamento superficial, resisténcia ao desgaste e adequado atrito
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pneu/pavimento, conforme exigéncias da ABNT NBR 15115 e da Norma DNIT

031/2006 - ES.

Todos os servicos deverdo ser executados com controle tecnoldgico rigoroso,

respeitando a temperatura de aplicacdo ideal dos materiais (entre 140°C e 160°C), e a

compactacdo sera realizada com rolos vibratdrios e pneumaticos, de forma a garantir a

densidade especificada e a durabilidade do pavimento.

Recapeamento Asfaltico

O recapeamento sera executado sobre pavimentos asfalticos existentes que

apresentam desgaste superficial, perda de aderéncia ou deformacgfes, mas que ainda

mantém condicoes estruturais aceitaveis para recuperacdo. As etapas envolvidas sdo as

seguintes:

Fresagem da camada danificada, com profundidade de até 5,0 cm, utilizando
fresadora de alta precisdao. A fresagem tem como objetivo remover a camada
comprometida do pavimento, regularizar a superficie e permitir o nivelamento
com as demais estruturas viarias (guias, sarjetas, bocas de lobo, tampdes, etc.);
Varri¢do mecanica da via, com remocao completa de detritos, poeiras, materiais
particulados e residuos diversos, assegurando uma superficie limpa, seca e
isenta de contaminantes, apta a aplicacdo de ligantes. Esta etapa serd executada
conforme as diretrizes do DNIT e boas praticas de preparo de superficie;
Aplicacdo de pintura de ligagdo, com emulsdo asfaltica do tipo RR-1C,
garantindo a aderéncia entre o revestimento existente e a nova camada de
CBUQ;

Execu¢do da nova camada asfdltica, com Concreto Betuminoso Usinado a

Quente (CBUQ) do tipo adequado, compactado conforme normas ABNT NBR
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15115 e DNIT 031/2006 — ES, com controle rigoroso de temperatura (140°C a

160°C) e densidade, visando resisténcia, durabilidade e conforto no rolamento.

O servico serd executado com controle tecnoldgico continuo, incluindo ensaios de
densidade, teor de ligante, granulometria e compactagao, sob responsabilidade do

técnico de laboratério com emissdo de ART.
Pavimentac¢ao de Nova Via:

e Regularizacdo de subleito com compactacao (100% Proctor Intermediario);
e Base de brita graduada;

¢ Imprimagao com CM-30;

Aplicagdo de binder e capa de CBUQ (total de 6 cm de espessura). Pavimentagao de

Nova Via

A pavimentacdo da nova via serd realizada seguindo rigorosos procedimentos técnicos
para garantir a durabilidade e seguranc¢a do pavimento, conforme o projeto executivo e

normas vigentes. As etapas principais incluem:

e Regularizagao e preparacdo do subleito, com escavagdo, nivelamento e
compactacdo mecanica, atingindo a densidade minima de 100% do Proctor
Intermediario, garantindo estabilidade e suporte adequado as camadas
superiores;

o Execucao da base, utilizando brita graduada, devidamente compactada para
conferir resisténcia estrutural e distribuicdo uniforme das cargas;

¢ Imprimacao da base, através da aplicacdo do produto CM-30 (6leo combustivel
modificado), que promove a impermeabilizacdo e melhora a aderéncia entre a

base granular e as camadas asfalticas subsequentes;
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e Aplicagdao das camadas asfalticas, compreendendo a camada binder seguida da
capa de rolamento, ambas constituidas por Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), com espessura total de 6,0 cm (geralmente dividida em duas
camadas de 3,0 cm cada), executadas com controle rigoroso de temperatura,
compactacdo e qualidade do material, conforme normas ABNT NBR 15115 e

DNIT 031/2006 - ES.

Este processo assegura a conformidade estrutural, funcional e ambiental,
proporcionando pavimento resistente ao trafego e condicdes adequadas de conforto e

seguranca para 0s usuarios.

5. INSUMOS E EQUIPAMENTOS

Materiais

e Ligantes betuminosos: emulsdo RR-1C, CAP 50/70, CM-30;

e Agregados: brita graduada, p6 de pedra, areia, paralelepipedos para reposicao.
Equipamentos

e Fresadora de asfalto;

e Caminhdes basculantes (min. 6 unidades);
¢ Vibroacabadora eletronica;

e Rolo compactador liso e rolo de pneus;

e Vassoura mecanica;

e Mini carregadeira Bobcat;

e Caminhado espargidor térmico;

e Usina de CBUQ devidamente licenciada.
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6. ADMINISTRACAO LOCAL (EQUIPE TECNICA)

A execucao da obra contard com a gestdo dedicada de uma equipe técnica qualificada,

composta por profissionais capacitados, responsdveis por assegurar a qualidade,

seguranga e o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro. Essa equipe sera

dimensionada conforme as exigéncias do projeto e a complexidade da obra, atendendo

as normas técnicas e a legislagdo vigente.

Composi¢ao Minima da Equipe Técnica:

e Engenheiro Civil Junior com Encargos Complementares (Composicdo Auxiliar

SINAPI:100305) Responsavel técnico pela obra, com atribui¢cdes que incluem o

acompanhamento técnico das etapas de execug¢do, coordenacdo geral das

atividades, emissdao de ARTs e demais registros junto ao CREA.

e Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares (Composi¢do

Auxiliar SINAPI:93572) Atuacdo direta na coordenacdo das frentes de trabalho,

controle da produtividade, fiscalizacdo da mdo de obra e verificacdo da

conformidade dos servigos executados.

e Topodgrafo com Encargos Complementares (Composicdo Auxiliar SINAPI: 90781)

Responsavel pelos levantamentos topograficos, locacGes de projetos,

conferéncia de cotas, alinhamentos e controle geométrico da obra, assegurando

a compatibilidade com o projeto executivo.

e Técnico de Laboratério com Encargos Complementares (Composicdo Auxiliar

SINAPI: 88321) Encarregado do controle tecnolégico dos materiais, incluindo

ensaios de compactacdo, verificagdo de granulometria, controle do teor de

ligante, entre outros parametros técnicos, com emissdo de laudos e registros

conforme exigéncia normativa.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

e Vigia Noturno com Encargos Complementares (Composicdo Auxiliar SINAPI:
101460) Responsavel pela seguranga patrimonial durante o periodo noturno,
garantindo a integridade do canteiro de obras, materiais, equipamentos e

demais estruturas provisorias.
Apoio Operacional e Equipamentos Técnicos

Além da equipe técnica mencionada, a obra contard com auxiliares técnicos e
operacionais, responsaveis pelas atividades de apoio logistico, manutencdo do canteiro,

abastecimento de equipamentos e suporte a execugao das tarefas.

Todos os profissionais estardo devidamente equipados com EPI’'s e ferramentas
adequadas, em conformidade com as Normas Regulamentadoras de Seguranga do
Trabalho (NRs), especialmente as NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcdo) e NR-6 (Equipamentos de Protecdo Individual).

Serdo utilizados os seguintes equipamentos de apoio a topografia e controle

geométrico:

e Teodolito Convencional de Micrometro com Leitura Numérica (CP)
Precisdo de 6 segundos, para levantamentos diversos (Composi¢ao Auxiliar
SINAPI: 73493);

o Nivel Optico Com precisdo de 0,7 mm e aumento de 32x, para controle de cotas
e nivelamento (Insumo SINAPI: 00007252);

o Estacgdo Total Com precisdo angular entre 2 a 5 segundos, incluindo acessorios,

para locacGes e medicGes de alta precisdo (Insumo SINAPI: 00045152).

7. METODOS CONSTRUTIVOS E NORMAS TECNICAS
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A execucdo dos servicos seguira estritamente os procedimentos e critérios estabelecidos
pelas normas técnicas brasileiras e manuais de referéncia, garantindo o desempenho, a

durabilidade e a seguranga do pavimento.
Normas e Referéncias Técnicas Adotadas:

e ABNT NBR 15115 — Projeto e execugdo de pavimentacdo com concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ);

« ABNT NBR 15659 — Controle tecnoldgico de misturas asfalticas a quente,
incluindo procedimentos para verificacdo de desempenho e conformidade;

o DNIT 031/2006 — ES — Especificacdo de servigos para execucao de revestimento
asfaltico tipo CBUQ;

e Manual de Obras Rodoviarias do DER/PE — Aplicavel as condi¢es e préaticas

executivas do estado de Pernambuco.
Parametros Técnicos de Execucao:

e Temperatura de aplicacdo do CBUQ: entre 140°C e 160°C, observando limites
de temperatura no transporte, espalhamento e compactacdo para garantir a coesao
e aderéncia das camadas;

e« Compactacdo das camadas: realizada com rolos vibratérios e rolos
pneumaticos, de acordo com o tipo e espessura da camada aplicada, até atingir a
densidade especificada em projeto;

o Controle de qualidade: através da execucdo de ensaios Marshall, determinacéo
de teor de ligante, andlise granulométrica dos agregados e ensaios de
compactacdo (Proctor e densidade in situ), conforme os critérios técnicos
estabelecidos nas normas DNIT e ABNT;

o Documentacdo tecnica: serdo emitidos laudos laboratoriais para cada etapa
controlada, todos acompanhados de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) assinada por profissional habilitado.
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Todos os métodos construtivos seguirdo também as recomendacdes de seguranca, meio
ambiente e boas préticas de engenharia, com fiscalizacdo continua e registros

documentais conforme exigéncias contratuais e normativas.
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