



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base: jan-23
Data de Emissão: 23/03/2023
Revisão: REV00

Edital:
Orçamento:

Local:
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

BDI
DESONERADO N.DESONERADO
27,57% 21,38%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA								
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO			
					DESONERADO		NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES					52.519,06		50.921,39
1.1	CANTEIRO DE OBRAS					51.338,86		49.676,49
1.1.1	COMP. ATUALIZADA COMPESA 01.03.070U	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV.	M2	3,00	156,46	469,38	152,96	458,88
1.1.2	98459 SINAPI/PE	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	266,66	160,33	42.753,60	154,98	41.326,97
1.1.3	01 COMP. PRÓPRIA PMV	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO.	M2	9,68	536,85	5.196,71	523,66	5.069,03
1.1.4	COMP. ATUALIZADA COMPESA 01.03.041U	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	1,00	2.919,17	2.919,17	2.821,61	2.821,61
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.180,20		1.244,90
1.2.1	COMP. ATUALIZADA EMLURB 03.01.280	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA.	M	111,55	10,58	1.180,20	11,16	1.244,90
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					95.040,50		#REF!
2.1	101493 SINAPI/PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.826,31	1.826,31	1.783,96	1.783,96
2.2	5057 SINAPI/PE	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	1.592,59	1.592,59	1.515,40	1.515,40
2.3	96523 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,98	106,17	210,22	112,29	222,33
2.4	96534 SINAPI/PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,48	112,60	54,05	113,25	54,36
2.5	91917 SINAPI/PE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,93	263,16	22,41	268,92
2.6	94963 SINAPI/PE	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,03	545,52	1.107,41	530,48	1.076,87
2.7	103670 SINAPI/PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,03	317,28	644,08	335,65	681,37
2.8	97881 SINAPI/PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	146,10	1.753,20	142,20	1.706,40
2.9	96985 SINAPI/PE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	128,70	1.544,40	123,90	1.486,80



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base: jan-23
 Data de Emissão: 23/03/2023
 Revisão: REV00

Edital:
 Orçamento:

Local:
 BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

BDI
DESONERADO N.DESONERADO
 27,57% 21,38%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA								
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO			
					DESONERADO		NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
2.10	96971 SINAPI/PE	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00	43,07	516,84	42,41	508,92
2.11	COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	80,00	37,27	2.981,60	38,53	3.082,40
2.12	91926 SINAPI/PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	5,19	1.297,50	5,12	1.280,00
2.13	91929 SINAPI/PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	204,00	8,62	1.758,48	8,44	1.721,76
2.14	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 100619A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA METÁLICO, INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA.	UN	3,00	1.541,09	4.623,27	1.480,23	4.440,69
2.15	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 100621A	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	4.131,16	33.049,28	3.939,09	31.512,72
2.16	COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.13.301	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM)	UN	8,00	363,72	2.909,76	348,92	2.791,36
2.17	101658 SINAPI/PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,00	1.183,43	37.869,76	1.128,59	36.114,88
2.18	COMP.ATUALIZADA EMLURB 18.26.060	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00	1.038,59	1.038,59	1.010,83	1.010,83
3.0	PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO					86.540,74		93.254,61
3.1	CONFINAMENTO					37.470,03		45.117,25
3.1.1	94273 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	108,40	77,98	8.453,03	76,48	8.290,43
3.1.2	94274 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	31,51	82,65	2.604,30	81,44	2.566,17
3.1.3	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 94273A	ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL.	M	30,48	23,45	714,76	24,58	749,20



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base: jan-23
 Data de Emissão: 23/03/2023
 Revisão: REV00

Edital:
 Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

BDI
DESONERADO N.DESONERADO
 27,57% 21,38%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA								
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO			
					DESONERADO		NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
3.1.4	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 72799LD	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3	M	139,91	39,62	5.543,23	39,24	5.490,07
3.1.5	94277 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	76,72	61,61	4.726,72	60,53	4.643,86
3.1.6	94278 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	59,12	66,30	3.919,66	65,49	3.871,77
3.1.7	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE 72799A	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PFCAS POR M2)	M2	124,28	92,60	11.508,33	156,95	19.505,75
3.2	PASSEIO					49.070,71		48.137,36
3.2.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB 05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA.	M3	748,80	5,88	4.402,94	6,20	4.642,56
3.2.2	97084 SINAPI/PE	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	471,15	0,74	348,65	0,78	367,50
3.2.3	96620 SINAPI/PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,07	747,74	800,08	744,40	796,51
3.2.4	COMP. ATUALIZADA EMLURB 17.01.120	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	35,68	236,20	8.427,62	236,24	8.429,04
3.2.5	92397 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,20	75,24	13.483,01	72,72	13.031,42
3.2.6	93680 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE)	M2	97,49	83,81	8.170,64	80,88	7.884,99
3.2.7	93680 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(TERRA COTA)	M2	123,10	83,81	10.317,01	80,88	9.956,33
3.2.8	102509 SINAPI/PE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	9,58	28,24	270,54	28,42	272,26
3.2.9	102509 SINAPI/PE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	2,00	28,24	56,48	28,42	56,84
3.2.10	102494 SINAPI/PE	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(TERRA COTA)	M2	35,68	78,30	2.793,74	75,67	2.699,91
4.0	URBANIZAÇÃO					34.079,04		33.980,15
4.1	MOBILIÁRIO (BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTOS E BANCO CORRIDO DE ALVENARIA)					34.079,04		33.980,15
4.1.1	BANCO DE MADEIRA/COLETA DE LIXO					11.981,13		11.458,01



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
 Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base: jan-23
 Data de Emissão: 23/03/2023
 Revisão: REV00

Edital:
 Orçamento:

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

BDI
DESONERADO N.DESONERADO
 27,57% 21,38%

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA								
ITEM	CODIGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO			
					DESONERADO		NÃO DESONERADO	
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
4.1.1.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM;; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO	UN	5,00	1.055,89	5.279,45	1.007,65	5.038,25
4.1.1.2	SINAPI/PE 103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.675,42	6.701,68	1.604,94	6.419,76
4.1.2	BANCO CORRIDO DE ALVENARIA)					22.097,91		22.522,14
4.1.2.1	93358 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,03	92,94	1.582,77	98,05	1.669,79
4.1.2.2	101616 SINAPI/PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	41,61	6,82	283,78	7,23	300,84
4.1.2.3	96620 SINAPI/PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,08	747,74	1.555,30	744,40	1.548,35
4.1.2.4	103328 SINAPI/PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	98,90	92,94	9.191,77	95,77	9.471,65
4.1.2.5	87893 SINAPI/PE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,90	8,05	796,15	8,31	821,86
4.1.2.6	87535 SINAPI/PE	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM	M2	56,52	43,00	2.430,36	42,91	2.425,27
4.1.2.7	97088 SINAPI/PE	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	37,04	25,25	935,26	24,19	896,00
4.1.2.8	97096 SINAPI/PE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,80	720,28	2.016,78	687,70	1.925,56
4.1.2.9	11.04.020 COMP.ATUALIZADA EMLURB	REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA	M²	56,52	47,63	2.692,05	50,12	2.832,78
4.1.2.10	98562 SINAPI/PE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	7,81	51,80	404,56	52,46	409,71
4.1.2.11	93382 SINAPI/PE	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,16	40,53	209,13	42,70	220,33
5.0	PAISAGISMO					4.284,76		4.138,56
5.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB 17.02.010	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL EM CANTEIRO	M3	11,36	136,48	1.550,41	130,41	1.481,46
5.2	103946 SINAPI/PE	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	113,60	24,07	2.734,35	23,39	2.657,10
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					20.435,14		22.324,01
6.1	04 COMP. PRÓPRIA PMV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	20.435,14	20.435,14	22.324,01	22.324,01
TOTAL						292.899,24		295.878,69