
Data Base: março-24

Data de Emissão: 02/05/2024
Revisão: REV04

Edital:

BDI 21,38%

BDI DIF. 10,89%

CRONOGRAMA

UNITÁRIO TOTAL 1,00                               2,00                             

25.658,17                   -                               

2.176,75                     -                               

100,00% 0,00%

13.071,48                   -                               

100,00% 0,00%

8.057,61                     -                               

100,00% 0,00%

2.352,33                     -                               

100,00% 0,00%

11.034,87                   2.753,76                   

8.291,23                     -                               

100,00% 0,00%

419,51                          -                               

100,00% 0,00%

841,33                          -                               

100,00% 0,00%

128,32                          238,30                       

35,00% 65,00%

1.354,48                     2.515,46                   

35,00% 65,00%

1.709,90                     11.556,30                

1.709,90                     -                               

190,30                          -                               

100,00% 0,00%

214,01                          -                               

100,00% 0,00%

1.305,59                     -                               

100,00% 0,00%

-                                 588,72                       

-                                 60,18                          

0,00% 100,00%

-                                 504,78                       

0,00% 100,00%

-                                 23,76                          

0,00% 100,00%

-                                 178,03                       

-                                 22,61                          

0,00% 100,00%

-                                 146,51                       
0,00% 100,00%

-                                 8,91                             
0,00% 100,00%297,66 8,913.3.3* 6C

COMP. 
PRÓPRIA

TRANSPORTE DE EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
T 0,03

0,03 4.893,57 146,513.3.2* 41A ANP
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

T

SICRO
PINTURA DE LIGAÇÃO

M2 66,53 0,34 22,61

178,03

3.3.1 4011353

PINTURA DE LIGAÇÃO

297,66 23,76

3.3

3.2.3* 5C
COMP. 

PRÓPRIA

TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30
T 0,08

0,08 6.322,77 504,783.2.2* 42A ANP
ASFALTO DILUÍDO CM-30

T

COMP. 

AJUSTADA

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO CM-30) M2 66,53 0,90 60,18

588,72

3.2.1 4011351A

IMPRIMIÇÃO

196,24 1.305,59

3.2

3.1.3 96400 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 6,65

66,53 3,22 214,013.1.2 100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2

SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 9,98 19,07 190,30

1.709,90

3.1.1 101134

PREPARO DO TERRENO

13.266,20

3.1

3.0 ASFALTO DA DIMINUIÇÃO DA ROTATÓRIA

1.290,76 3,00 3.869,942.5 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

M3 43,03 8,52 366,62

841,33

2.4 100978

97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30,86 27,26

5,50 419,51

2.3

2.2 03.01.280
COMP. 

AJUSTADA

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. 
M 76,21

415,74 19,94 8.291,232.1 97635 SINAPI

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.788,63

2.352,33

2.0

01.08.04U
COMP. 

AJUSTADA

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA  
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN    1,00 2.352,33

106,44 8.057,61

1.4

1.3 98459 SINAPI
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

M2 75,70

10,35 1.262,95 13.071,481.2 1C
COMP. 

PRÓPRIA

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 

(MADEIRITE) 12MM  COBERTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC 
ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA 

PLASTICA E UM LAVATÓRIO.

M2

25.658,17

362,79 2.176,756,00

CANTEIRO DE OBRAS

1.1 01.03.070U
COMP. 

AJUSTADA

FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA 
PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. 

MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO 

FORNECIEDO PELA PMV

Descrição do Serviço/Obra:

M2

NÃO DESONERADO PRAZO (MÊS)

1.0

ITEM CODIGO FONTE

DESCRIÇÃO

UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO - PERNAMBUCO
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Data Base: março-24

Data de Emissão: 02/05/2024
Revisão: REV04

Edital:

BDI 21,38%

BDI DIF. 10,89%

CRONOGRAMA

UNITÁRIO TOTAL 1,00                               2,00                             

Descrição do Serviço/Obra:

NÃO DESONERADO PRAZO (MÊS)
ITEM CODIGO FONTE

DESCRIÇÃO

UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO - PERNAMBUCO

-                                 10.789,55                

-                                 8.020,46                   

0,00% 100,00%

-                                 2.769,09                   

0,00% 100,00%

11.272,18                   5.861,89                   

4.696,90                     -                               

100,00% 0,00%

449,32                          673,98                       

40,00% 60,00%

2.667,35                     -                               

100,00%

1.000,20                     1.500,29                   

40,00% 60,00%

2.458,41                     3.687,62                   

40,00% 60,00%

15.365,24                   25.786,16                

7.124,89                     -                               

100,00% 0,00%

3.392,94                     -                               

100,00% 0,00%

361,82                          -                               

100,00% 0,00%

4.485,59                     -                               

100,00% 0,00%

-                                 12.457,16                

0,00% 100,00%

-                                 821,88                       

0,00% 100,00%

-                                 6.680,21                   

0,00% 100,00%

-                                 1.303,34                   

0,00% 100,00%

-                                 3.166,88                   

0,00% 100,00%

-                                 1.356,69                   

0,00% 100,00%12,96 1.356,695.10 104642 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 104,65

104,65 30,26 3.166,885.9 96135 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2

SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 209,30 6,23 1.303,34

6.680,21

5.8 88415

87548A
COMP. 

AJUSTADA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

M2 104,65 63,83

7,85 821,88

5.7

5.6 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 104,65

81,40 153,03 12.457,165.5 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023
M2

SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 267,20 16,79 4.485,59

361,82

5.4 92761

97092A
COMP. 

AJUSTADA

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 26,60 13,60

18,23 3.392,94

5.3

5.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 186,10

9,12 781,24 7.124,895.1 102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

CANTEIRO 41.151,40

6.146,03

5.0

93680 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 71,82 85,58

76,70 2.500,49

4.5

4.4 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022
M2 32,60

69,11 38,60 2.667,354.3 72799B
COMP. 

AJUSTADA

CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS 

ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO 

TRACO 1:6 COM 10 CM  DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2.

M

SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 349,21 3,22 1.123,30

4.696,90

4.2 100576

94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 69,11 67,96

17.134,07

4.1

4.0 PASSEIO DA ROTATÓRIA

8,50 325,83 2.769,093.4.2* 7C
COMP. 

PRÓPRIA

TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
T

SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 3,33 2.411,08 8.020,46

10.789,55

3.4.1 95995

CAMADA DE ROLAMENTO3.4
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Data Base: março-24

Data de Emissão: 02/05/2024
Revisão: REV04

Edital:

BDI 21,38%

BDI DIF. 10,89%

CRONOGRAMA

UNITÁRIO TOTAL 1,00                               2,00                             

Descrição do Serviço/Obra:

NÃO DESONERADO PRAZO (MÊS)
ITEM CODIGO FONTE

DESCRIÇÃO

UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO - PERNAMBUCO

12.901,42                   -                               

10.180,23                   -                               

100,00% 0,00%

2.721,19                     -                               

100,00% 0,00%

24.374,76                   24.374,76                

3.744,14                     3.744,14                   
50,00% 50,00%

2.580,44                     2.580,44                   

50,00% 50,00%

2.042,60                     2.042,60                   

50,00% 50,00%

755,99                          755,99                       

50,00% 50,00%

15.251,59                   15.251,59                

50,00% 50,00%

5.625,33                     17.032,89                

103,80                          -                               

100,00% 0,00%

56,83                            -                               

100,00% 0,00%

159,49                          -                               

100,00% 0,00%

-                                 12.224,59                

0,00% 100,00%

-                                 4.678,61                   

0,00% 100,00%

821,31                          -                               

100,00% 0,00%

973,54                          -                               

100,00% 0,00%

1.750,11                     -                               

100,00% 0,00%

460,58                          -                               

100,00% 0,00%

242,31                          -                               

100,00% 0,00%

-                                 129,69                       

100,00%

1.057,36                     -                               

100,00% 0,00%SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 11,00 96,12 1.057,36

129,69

8.12 96974

93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 129,69

SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00

3,00 153,53 460,588.9  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 178,00 9,83 1.750,11

973,54

8.8 91930

91859 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 58,50 16,64

136,88 821,31

8.7

8.6 97881 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020
UN 6,00

4,00 1.169,65 4.678,618.5 101659 SINAPI

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

COMP. 

AJUSTADA

POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, DUAS PÉTALAS, 

RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 6.112,30 12.224,59

159,49

8.4 100620A

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,30 531,64

94,72 56,83

8.3

8.2 96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024
M2 0,60

0,97 106,79 103,808.1 96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.658,22

30.503,17

8.0

92400 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 274,67 111,05

5,50 1.511,98

7.5

7.4 5103A
COMP. 

AJUSTADA

REGULARIZAÇÃO MANUAL

M2 274,67

44,13 92,58 4.085,207.3 94319 SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 79,62 64,82 5.160,88

7.488,27

7.2 94273

97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 274,67 27,26

48.749,50

7.1

7.0 FAIXA ELEVADA

1,00 2.721,19 2.721,196.2 97961 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 UN

SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,00 5.090,12 10.180,23

12.901,42

6.1 97973

CAIXAS6.0

242,31 242,31

8.11

8.10 101946
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Data Base: março-24

Data de Emissão: 02/05/2024
Revisão: REV04

Edital:

BDI 21,38%

BDI DIF. 10,89%

CRONOGRAMA

UNITÁRIO TOTAL 1,00                               2,00                             

Descrição do Serviço/Obra:

NÃO DESONERADO PRAZO (MÊS)
ITEM CODIGO FONTE

DESCRIÇÃO

UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO - PERNAMBUCO

-                                 74.257,27                

-                                 5.777,61                   

0,00% 100,00%

-                                 31.712,46                

0,00% 100,00%

-                                 15.915,34                

0,00% 100,00%

-                                 2.789,18                   

0,00% 100,00%

-                                 2.197,54                   

0,00% 100,00%

-                                 15.865,14                

0,00% 100,00%

2.050,82                     3.076,23                   

2.050,82                     3.076,23                   

40,00% 60,00%

TOTAL 109.992,69                274.691,95              

CUSTO MENSAL 109.992,69                164.699,26              

PROCENTAGEM MENSAL 40,04% 59,96%

CUSTO ACUMULADO 109.992,69                274.691,95              

PORCENTAGEM ACUMULADA 40,04% 100,00%

COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (AVE DO PARAÍSO), INCLUSIVE FORNECIMENTO.
UN    286,00 55,47 15.865,14

7,68 2.789,189.4 98509A2
COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - VERMELHA), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO. UN    

5.127,05ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7,68 2.197,54

10.0

9.5 98509A3
COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - AMARELA), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO. UN    286,00

9.6 98509A4

COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (ALPINA), INCLUSIVE FORNECIMENTO.
UN    363,00

363,00

43,84 15.915,34

31.712,46

9.3 98509A1

98505 SINAPI
PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018

M2 247,92 127,91

233,04 5.777,61

9.2

9.1 2394A
COMP. 

AJUSTADA

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA
M3 24,79

74.257,279.0 VEGETAÇÃO

10.1 3C
COMP. 

PRÓPRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UN 1,00 5.127,05 5.127,05
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