PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPIPEDOS DE
PEDRAS GRANITICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO
ANTAO/PE, FINANCIADAS ATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO
DAS CIDADES N°943608/2023/MCIDADES/CAIXA.

1 - DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O presente documento tem por objetivo estabelecer normas, critérios, condicdes
contratuais e o fornecimento das informacfes necessérias que permitam a elaboragéo de
propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS
GRANITICAS, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO/PE,
FINANCIADAS ATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES
N°943608/2023/MCIDADES/CAIXA, nos termos do estabelecido no presente termo de

referéncia.
2 - FUNDAMENTO E DESCRIC}AO DA NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO
2.1 As ruas contempladas neste objeto estdo localizadas numa area que carece de obras de
infraestrutura principalmente no tocante ao sistema viario, a grande maioria das ruas nao
possuem drenagem, pavimento e passeio (calgcadas).
2.2 A falta de pavimentacdo e drenagem favorecem a deterioracdo do solo, aberturas de
cavas e prejudicando o acesso, a locomoc¢ao de pessoas e automoveis na rua, inclusive em

periodos chuvosos a situacdo dessas ruas pioram ainda mais.

2.3 A movimentacdo dos moradores € dificultada pela ma qualidade da cobertura natural
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devido ao acumulo de agua, lixo e crescimento de vegetacdes, inclusive a falta de calcadas
(o que obriga 0 morador caminhar na via, disputando lugares com os automoveis e sujeitos

a acidentes), ou seja, local sem acessibilidade.

2.4 A execucdo dos servicos de infraestrurura nesta localidade trara salubridade para os
moradores, a qual influéncia diretamente qualidade de vida, melhora o acesso e a

locomocé&o nessas vias, além de favorecer o desenvolvimento do bairro.

2.5 Este termo de referéncia visa a melhoria da mobilidade e abrangera os servicos de
Pavimentacdo em paralelepipedos, guia (meio-fio), linha d’agua e passeios publicos
(calcadas) em concreto. Os servigos citados devem ser executados em conjunto para
garantir resutado satisfatorio, dessa forma a execucao do pavimento sé devera ser realizada

apos colocacao do meio-fio e liberacao da fiscalizacao.

2.6 Os servicos de pavimentagado objeto deste termo s&o servicos comuns de engenharia,
tendo em vista que possuem especificagcbes usuais no mercado, com caracteristicas
padronizadas, ja que se prestam ao melhoramento de vias ja existentes e consolidadas, o
que caracteriza conceitualmente uma obra, conforme cita o art.28 do Acorddo do TCU n°
1213/2021.

3 - DA ESTIMATIVA DE VALORES

3.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 3.594.352,50 (TRES MILHOES E
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS) conforme custos unitarios apostos na planilha orcamentéria, em
anexo.

4 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 Os precos unitarios, que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram
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extraidos das tabelas do SINAPI e cotagOes, salientamos que foram usadas outras tabelas
de referéncia para constru¢cdo de composi¢des de custo, porém com insumos e mao de

obra do SINAPI ou cotacéao.

4.2 O tipo de licitacdo: Concorréncia Publica, eletbnica, conforme rege o0 § 2° do art.17 da
Lei n®14.133/2021.

4.3 As despesas com a execucdo dos servicos correrdo a conta dos recursos

financeiros na dotagdo orgamentéria abaixo discriminada:

Orgdo Orcamentario: 46001 - Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano
Funcao: 15

Subfuncéao: 451

Programa: 954

Acédo: 1.52

Despesa: 662

Natureza: 4.4.90.51.00

5 - DO REGIME DE CONTRATACAO

Orgéao gestor: Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano
Localizacao: Diversos bairros da cidade da Vitoria de Santo Antéo

Regime de execucao: Regime adotado sera o de empreitada por preco unitario

O regime de contratacdo nesse processo licitatério é de empreitada por preco
unitario. Tal regime de empreitada por preco unitario é cabivel quando a Administracéo
tem por intengdo adquirir os servigos por unidade de medida, conforme quantitativos

estimados.

6 — DO REQUISITOS DE CONTRATACAO
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6.1 Subcontratacao

6.1.1 Nao sera admitida da subcontratacdo do objeto.

6.2 Garantia de contratacao

6.2.1 O percentual da garantia sera de:

a) 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da Lei n® 14.133, de
2021;
b) A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias

corridos, contados da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
conforme estipula o 83° do Artigo 96 da Lei 14.133/2021, em uma das modalidades previstas
no §1° do Artigo 96 da referida lei.

6.3 Critérios de Sustentabilidade

6.3.1 Para critérios de sustentabilidade, baseando-se no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis destacamos a necessidade de utilizagdo de produtos, de equipamentos e de
servigos que, comprovadamente, favorecam a reducéo do consumo de energia e de recursos
naturais.
a) Deverd ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execug¢do, conservagao e operacao das obras publicas;
b) Os residuos solidos reutilizavéis e reciclavéis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva;
c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:
e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

e Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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e Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
e Racionalizar o consumo de energia e adotar medidas para evitar o desperdicio
de 4gua tratada.
d) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;
e) Respeitar as NBR publicadas pela ABNT sobre residuos sdlidos;
f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

potencialmente poluidores, se couber.

6.4 Desapropiacdo — Nao existe necessidade de desapropiacéo por se tratarem de servigos

de melhorias das vias existentes.
6.5 Visita prévia ao local da obra

6.5.1 As licitantes poderéo visitar o local das obras e servi¢os e suas
circunvizinhangas e se inteirar dos servigos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execucao

do contrato.

6.5.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos, ou
ainda posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacbes, duvidas,
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo o

contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
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6.5.3 A declaracdo de visita pode, a critério do licitante, ser substituida por uma
declaracao assinada por seu representante legal, na qual atesta que tem conhecimento
das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos, em virtude da néo verificacado das condicdes do local

onde seré executado o objeto.
7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

7.1 O prazo para a execucao dos servicos, especificados neste Termo, é o seguinte:

PRAZO DE PRAZO DE
EXECUCAO VIGENCIA

OBJETO DO CONTRATO

CONTRATAGAO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA
PARA A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS COM
PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANITICAS, 180 DIAS 360DIAS
LOCALIZADO NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO
ANTAO/PE, FINANCIADAS ATRAVES DO CONVENIO COM O
MINISTERIO DAS CIDADES
N°943608/2023/MCIDADES/CAIXA

7.2 O prazo de execucdo da obra sera contado, em dias corridos, a partir da data de

assinatura da Ordem de Servico;

7.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados a partir da assinatura do
contrato, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021,

7.4 O prazo de garantia dos servigcos sera de 5 anos, conforme informa o art.168 do Cadigo
Civil;

7.5 A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado

por contratacdo; a garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)

dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou data em que for declarada fracassada a
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licitacdo; implicard execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacao dos documentos para a contratagdo, conforme 0s incisos
1°, 2° e 3° do art.58 da Lei n° 14.133/2021 e a garantia poderd ser prestada nas

modalidades de que trata o 81° do art.96 da mesma lei citada.

7.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a

vigéncia da contratacéo;
8 — CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 Procedimentos para Contratacdo: Licitagdo através de Concorréncia Eletrbnica;
Critério de Julgamento: Menor preco, sob o regime de execucdo de empreitada por

preco unitario.

8.2 A verificagcdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacao

a proposta mais bem classificada.

8.3 A Administragdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas

ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.4 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da

exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prec¢o global, os quantitativos e 0s
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado

correspondente.
Critério de aceitabilidade de precos

8.5 Ressalvado cada item que sera sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario,

o critério de aceitabilidade de precos serd o o de menor valor global estimado para a
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contratacao;

8.5.1 A empresa que ofertar o menor valor global devera apresentar a Administragao,
por meio eletrdnico, planilha (aberta e digital — extensdo excel .xlsx) que contenha o
preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como relevantes, composicées
de preco unitario, composicdo de bonificacao indireta (BDI), encargos, cronograma
fisico financeiro, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°
14.133/2021);

8.5.2 O Licitante ndo podera colocar precos superiores aos estabelecidos no orcamento
referencial no valor total do servico. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades

de insumos ou exclusdes dos itens constantes das composi¢cdes de custos unitarios.

8.6 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o
critério de aceitabilidade de precos sera: nenhum item podera ser maior que o0 prego
estimado pela adminsitracéo;

8.7 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado

pela Administragao.

8.8 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei n° 14.133/2021.

8.9 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios

de desempate, nesta ordem:

| — disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta

em ato continuo a classificacao;
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Il — avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento

de obrigagdes previstos nesta Lei;

Il — desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV — desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos

orgaos de controle.

8.10 Em igualdade de condicfes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,

sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| — empresas estabelecidas no territorio do Estado em que este se localize;

[l — empresas brasileiras;

Il — empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV — empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

8.11 Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condicdes mais

vantajosas com o primeiro colocado.

8.11.1 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego

maximo definido pela Administracéo.
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8.11.2 A negociagdo sera conduzida por agente de contratacdo ou comissdo de contratacao,

na forma de regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os
licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

8.12 Exigéncias de Habilitacéo

14.133/2021,

8.12.1 Apresentar declaracdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, onde o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da Lei n°

das propostas;

8.12.2 O licitante mais bem classificado deverd apresentar documentos relativos a
regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento

8.12.3 Sera exigida do licitante declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de

cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

para:

8.12.4 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,

certame;

| — complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do

Il — atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de
recebimento das propostas.
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8.12.4.1 Na analise dos documentos de habilitagcdo, o agente de contratacao, podera
sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-

Ihes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
8.12.5 Habilitacdo Juridica:

8.12.5.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12.5.2 No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatério de seus administradores;

8.12.5.3 No caso de Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.12.5.4 No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no pais: Decreto de
autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

8.12.5.5 Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacéo respectiva

8.12.6 Regularidade Fiscal, social e Trabalhista:
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8.12.6.1- inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

8.12.6.2 - inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual,

8.12.6.3 - regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.12.6.4- regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento

dos encargos sociais instituidos por lei;
8.12.6.5- regularidade perante a Justica do Trabalho;

8.12.6.6- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

8.12.7 Qualificagdo Econdmico-Financeira:

8.12.7.1 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma da lei.

8.12.7.2. A documentacdo contabil apresentada devera comprovar a sua efetiva
escrituracdo perante o 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela

normatizacao pertinente.

8.12.7.3. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional,
deverdo apresentar copias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do

exercicio, devidamente assinadas e registradas no seu 6rgdo competente;
8.12.7.4. As empresas participantes do processo licitatério que estiverem legalmente

obrigadas ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL, poder&o

apresentar copias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio,
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emitidos do SPED, juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil
Digital;

8.12.7.5 O balancgo patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade- CRC;

8.12.7.6 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo

de existéncia da sociedade;

8.12.7.7 E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

8.12.7.8 A comprovacgdao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao dos
seguintes indices:

Liquidez Geral = AC + ARLP >=1,0

PC + ELP
Liquidez Corrente = AC>=1,0
PC

AC = Ativo Circulante;
ARLP = Ativo Realizavel em Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel em Longo Prazo.

8.12.7.9 Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e 85°, da Lei
14.133/21, pois permitem a comprovacado de uma avaliagdo mais precisa da situagao
financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando
percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliacdo da situacdo financeira

das empresas e nédo frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois
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foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis, com intuito de garantir a

continuidade da execugéo dos servicos, objeto desta licitacao.

8.12.7.10 certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

8.12.7.11 Nos casos em que a Certiddo de Faléncia apresentada no certame nédo
abranger os processos distribuidos de forma eletrénica, a exemplo do Estado de
Pernambuco, a empresa devera apresentar, na forma do 64 da Lei Federal n°

14.133/2021, a Certiddo Negativa também referente aos Processos Eletronicos.

8.12.7.12 As certiddes que ndo apresentarem prazo de validade serdo consideradas
validas por um periodo de 90 (noventa) dias de sua emissao, salvo previsao de prazo
diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsavel por juntar a

respectiva comprovagao.

8.12.7.13 N&o sera aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitacdo de

documentos em substituicdo aos documentos relacionados neste Edital,

8.12.7.14 Para fins de habilitacdo, a verificacdo dos documentos pelo pregoeiro nos
sitios oficiais de orgaos e entidades emissores de certidfes constitui meio legal de

prova.
8.12.7.15 Em se tratando de filial, os documentos de habilitag&o juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, séo

emitidos somente em nome da matriz.

8.12.7.16 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados

em original, por cépia;
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8.12.7.17 Seré verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.12.7.18 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo,
a declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

8.12.7.19 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de
gue suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.12.7.20 A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de o6rgaos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.12.7.21 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.7.22 Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64):

A) Complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

B) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
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recebimento das propostas;

C) Na andlise dos documentos de habilitacéo, erros ou falhas poderédo ser sanados,
desde que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacédo e classificagao.

D) Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

E) Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacéo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apOs concluidos os

procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.12.7.23 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condicao para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.12.8 Qualificacdo Técnica
8.12.8.1 A documentacdo relativa a qualificacéo técnica limitar-se-4 a:

8.12.8.2 Registro ou inscri¢cdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem

vinculados.

8.12.8.3 No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA - PE, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao

regional quando da assinatura do contrato.

8.12.8.4 Capacidade Técnico-Profissional: Certiddo(0es) ou atestado(s) de capacidade

técnica — CAT devidamente registrada no CREA, em nome do profissional, expedido por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando ter o profissional executado
obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, observando os servigos

de maior relevancia técnica a seguir relacionados:

A. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO

B. EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO;

C. EXECUGCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO;

D. EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA.

8.12.8.5 A comprovacéao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser
feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; no caso de socio, através do contrato/estatuto social; no caso
de prestador de servi¢os, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaracao de

compromisso de vinculagao futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.12.8.6 Capacidade Técnico-Operacional: a partir da curva ABC da planilha obteve-se os

itens que sao tecnicamente relevantes para este objeto.

8.12.8.7 Diante disso solicitamos que para a comprovacao de aptiddo da empresa para
desempenho das atividades referidas no objeto dessa licitagdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras ou servigcos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados na tabela
02.

[

N

T CUSTO

E | CODIG | BANC DEO ACUM | CUR
M| © o) DESCRICAO UND | QUANT INTEM | PESO (%) (%) VA
1.| 94273 [ SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M 6936,92 59,55 13,95% | 13,95%

1 TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE A
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
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1.| 94287 | SINAPI | EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO M 6936,92 43,03 10,08% | 24,03%
2 USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016
1. SINAP| | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM m2 18139,26 88,39 54,14% | 78,17%
3 | 101169 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_05/2020
1. | 94990 | SINAPI | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OUPISO | m? 422,92 | 777,89 11,11% | 89,28%
4 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

8.12.8.8 Salietamos que o custo de alguns servicos se destacam na curva A, no entanto,
foram considerados os itens da construgcao/execucdo e a sugestdo de acervo indicado na
nota de rodapé da curva ABC.

DESCRIQAO UNID QUANT.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2 5.441,78
GRANITICO;

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA M 2.081,07

EM CONCRETO PRE-FABRICADO

EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO; M 2.081,07

EXECUGAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM M2 126,87
CONCRETO MOLDADO IN LOCO;

Tabela 02 - Foram considerados exigiveis de comprovacéo técnica 30% da quantidade prevista.
8.12.8.9 Se a certiddo e/ou atestado nao for emitida pelo Contratante principal da obra

(pessoa juridica de direito publico ou privado) devera ser juntada a documentacdo pelo

menos um dos seguintes documentos:

8.12.8.10 Declaracédo formal do Contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execucéo do servico objeto do contrato.
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8.12.8.11 A comprovacéao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser
feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; no caso de socio, através do contrato/estatuto social; no caso
de prestador de servi¢os, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaracéo de

compromisso de vinculacéo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.12.8.12 Cada Responsavel Técnico sO podera representar uma unica empresa, sob pena

de inabilitacéo das licitantes.

8.12.8.13 Indicacao do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.12.8.14 Declaracéo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacao.

8.12.8.15 Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢co
objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.13 Serao desclassificadas as propostas que:

l.  Contiverem vicios insanaveis;
II.  Nao obedecem as especificacfes tecnicas pormenorizadas no edital;
lll.  Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratacao;
IV.  Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracéo;
V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde

gue insanavel.
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9 - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

9.1 A execucdao do objeto se dara apds assinatura da ordem de servico
concominantemente ao contrato, a gestao de contrato sera conduzida por gestor indicado e
sera assessorada pela equipe de fiscalizacdo a ser indicada pela Secretéria,

respectivamente.

9.2 Cabera ao gestor zelar pela boa comunicacdo com a contratada, promovendo
alinhamento e convergéncia da equipe de fiscalizacdo com a contratada, potencializando a
contribuicdo da equipe a fim de que as obras sejam concluidas com eficacia, através de

contatos diérios, promovendo reunides presenciais e/ou online, quando for necessario.

9.3 Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessério, inclusive os funcionarios da

contratada deverdo estar uniformizados e devidamente identificados.

9.4 O detalhamento da execuc¢do dos servicos e o critério de medicdo estdo descritos no

memorial descritivo, em anexo.
10 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o

cronograma de execuc¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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10.3 As comunicacdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

10.4 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

10.6 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s

melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, VI);

10.7 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucéao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133/2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246/2022, art. 22, 1I);

10.8 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n° 11.246/2022, art. 22, 1l1);

10.9 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246/2022, art. 22, IV);
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10.10 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246/2022, art. 22, V);

10.11 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo héabil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a
prorrogacéo contratual (Decreto n° 11.246/2022, art. 22, VII), inclusive caso ocorra
descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal reportara ao gestor do contrato para

gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

10.12 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246/2022, art. 21, 1V);

10.13 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, 1I);

10.14 O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n°® 11.246/2022, art. 21, III);

10.15 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas

pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°
11.246/2022, art. 21, VIII);

10.16 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo
administrativo de responsabilizac&o para fins de aplicagéo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor

com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246/2022, art. 21, X).

10.17 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagfes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246/2022, art. 21, VI).

10.18 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacédo e gestdo nos termos do contrato.
11 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A avaliacdo da execucao do objeto sera realizada pelo fiscal técnico do contrato,

designado pela administracao.

11.2 Os Boletins de Medic&o serdo elaborados a cada fim de més, contados da data da
Ordem de Servico, podendo a Fiscalizacdo, caso o prazo total estimado para o servico ser
menor que este periodo, reduzir o intervalo, dessa forma reajustando as etapas/fases do

cronograma fisico-financeiro.

11.3 As medigOes serdo registradas mediante apresentagcao do Boletim de Medicao

contendo como anexo: memoria de calculo, croqui (caso necessario), relatorios de
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sondagens e ensaios (ambos, quando necessario), relatorio fotografico e diario de Obra,
todos assinados pela contratada e fiscalizagao.

11.4 Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) néo produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

11.5 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

11.6 A contratada também apresentard, a cada medic&o, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execugao contratual, quando for o caso.

11.7Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagao,

sem 6nus a contratante;

11.8 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao
da regularidade fiscal.

11.9 A Administragdo devera realizar consulta para:

Rua Demdcrito Cavalcanti, 144 — Livramento, Vitoria de Santo Antdo — PE — CEP: 55.612-010 24



B D)
O e

J = o

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

*

a) verificar a manutencéo das condi¢cOes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas.

11.10 Forma de pagamento

11.10.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados da
apresentacao da nota fiscal, acompanhada, além de relatério fotografico, de boletim de
medicao atestados, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicado pelo contratado.

11.10.2 Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA cuja situacao esteja irregular
ou enquanto pendente de liquidacdo ou qualquer obrigagéo financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade.

11.10.3 A remuneragdo mensal a ser paga a contratada, pelos servicos, objeto deste
Termo de Referéncia, sera determinada em funcdo dos servicos efetivamente realizados,
de acordo com os critérios de medi¢cdo e pagamento constantes neste Termo de
Referéncia.

11.10.4 Em hipotese alguma sera admitido pagamento de parcela diferente daquelas
definidas neste Termo de Referéncia, em especial quanto a mobilizacéo, instalacao e

dlesmobilizagdo da Empresa Contratada.
11.10.5 Os servicos seréo realizados na modalidade de preco unitarios, sendo pagos de

acordo com os servicos efetivamente realizados, considerando a prestacdo de mensal dos

servigos de manutencao e de itens descartados e a quantidade da equipe eventual
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utilizada, conforme medi¢cdes mensais apresentadas pela Contratada e submetidas a
aprovacgao da Contratante.

11.10.6 Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia, estando neles incluidos todos os custos com
equipamento, ferramentas, sinalizacdo e pessoal necessario, bem como 0s encargos e

outras despesas inerentes a sua execugao.

11.11 Entrega da obra

11.11.1 Ao término do servico, inclusive com a limpeza do local, a Fiscalizacdo emitira o

Termo de Recebimento do Servico (provisorio e definitivo), na forma que:

Proviséria

e Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execucao do
objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando

em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

e Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

e Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico e
administrativo, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicacédo escrita da
contratada. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133/2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246/2022).
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e O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a

que se referem a parcela a ser paga.

e O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob

0 ponto de vista técnico e administrativo.

¢ Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucado do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato

para recebimento definitivo.

e O recebimento do servico por parte da Fiscalizacdo, ndo exclui a responsabilidade
civil pela seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢éo do

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicacdo das penalidades.

e O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

e O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Rua Demdcrito Cavalcanti, 144 — Livramento, Vitoria de Santo Antdo — PE — CEP: 55.612-010 27



Yok #%is(

J = o

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

*

A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021).

Definitiva

11.11.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do

recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,

apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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Emitir documento comprobatorio da avaliagcéo realizada pela fiscalizacdo no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucgéao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n® 11.246/2022).

Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizac&o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatorios e documentagcdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.
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e Enviar a documentacéao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao

e gestao.

¢ No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

e Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento

de cobranga.

11.11.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucéao do contrato.
12 - REAJUSTE

12.1 Os precos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data da proposta.

12.2. No entanto, caso 0 prazo previsto para execucdo das obras e servicos ultrapasse 12
(doze) meses da data de elaboracdo do orcamento da administracdo publica, os precos
serdo reajustados com base nos indices Setoriais para Obras Rodoviarias, da Fundacio
Getulio Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja
execucao se dé a partir daquele interregno em razao do préprio cronograma inicial ou por

forca de vicissitudes supervenientes ndo decorrentes de culpa da contratada.

12.2.1 O valor do reajustamento seré determinado através da utilizagdo da seguinte

formula:
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R=Vx(1-1lo)/lo

Onde:

R- Reajustamento procurado;

V- Valor contratual das obras/servicos a ser reajustado;

I1 — indice relativo ao més de aniversario da elaboracéo do orcamento da administragio
publica;

lo — indice correspondente ao més da data-base da elaborac¢éo do orcamento da

administracao publica.

12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela uUltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.5 Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

12.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo

novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

12.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

13 - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servig¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucéo do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancdes: 13.1., quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que Adverténcia néo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei n° 14.133/2021);

13.3 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem 13.1. deste Termo de Referéncia, sempre que néo se

justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133/2021);
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13.4 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem 13.1. deste Termo de Referéncia, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéao de penalidade mais grave (art.
156, 85°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.5 Multa:

a) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de
10% a 20% do valor do Contrato.

b) Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
13.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.

c) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 10% a 30% do

valor do Contrato.

d) Para infragcbes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 5% a 10% do

valor do Contrato.

e) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5% do valor

do Contrato.
13.6 A aplicacéo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art.

156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.7 Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133/2021).
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13.8 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8.1 Se a multa aplicada e as indeniza¢fes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8.2 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (Trinta) dias, a contar da data do recebimento

da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

13.9 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento

de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.10 Na aplicacédo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgéos de controle.

13.11 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013, seré&o apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

Rua Demdcrito Cavalcanti, 144 — Livramento, Vitoria de Santo Antdo — PE — CEP: 55.612-010 33



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

13.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagcéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

13.13 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133/2021).

13.14 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

13.15 Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com 0 mesmo 6rgado ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

14 - DAS CONDICOES FINAIS
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14.1 Em atendimento ao art. 24 da Lei n® 14.133/2021, que disp0e sobre a possibilidade do
orcamento estimado ter caréater sigiloso, tecnicamente ndo vislumbramos necessidade de

carater sigiloso.

14.2 A empresa vencedora devera dimensionar suas equipes de modo a manter, a todo o

momento durante a vigéncia do contrato, o objeto em plenas condi¢des de operacao.

14.3 E de obrigacéo da empresa a elaboracdo e manutencéo do Diario de Obras, que sera
preenchido diariamente pelo engenheiro, responséavel técnico, executor do objeto e pelo
engenheiro responsavel pela fiscalizagéo, inclusive relatorio fotografico com a execucgédo dos
servigos. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera ser anexada a
medicdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no

canteiro da obra.

14.4 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser

firmado com a licitante vencedora.

14.5 Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servigco

deverdo ser esclarecidas junto a fiscalizacao.
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