
Proponete: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

CONVÊNIO Nº: 942154 2023

Data ref.: SICRO 3 PE 10/2023 E SINAPI 02/2024 BDI%: 21,56%

Item CÓDIGO 
BANCO 

DE DADOS
Descrição Unid. Quant.  Custo unitário 

Preço unitário 

com BDI

Preço total com 

BDI
Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.268,38R$        1,32%

1.1 SINAPI 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira
m² 8,00  R$        280,82  R$             341,36  R$          2.730,92 0,29%

1.2 COMPOSIÇÃO 02 Mobilização de equipamentos und 1,00  R$     3.922,94  R$          4.768,73  R$          4.768,73 0,51%

Desmobilização de equipamentos und 1,00  R$     3.922,94  R$          4.768,73  R$          4.768,73 0,51%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.812,15R$        2,56%

2.1 COMPOSIÇÃO 01 Administração Local da Obra und 1,00  R$   19.588,80  R$        23.812,15  R$        23.812,15 2,56%

 R$                    -   

3 TERRAPLENAGEM 133.280,32R$      14,33%

3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformação da plataforma m² 48000,00  R$            0,08  R$                 0,10  R$          4.667,90 0,50%

3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida m³ 4800,00  R$            9,73  R$               11,83  R$        56.773,38 

3.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 77760,00  R$            0,76  R$                 0,92  R$        71.839,04 7,73%

4  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 196.156,99R$      21,09%

4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 4800,00  R$            0,39  R$                 0,47  R$          2.275,60 0,24%

4.2 SICRO DNIT 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 7200,00  R$            9,84  R$               11,96  R$        86.122,83 9,26%

4.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 116640,00  R$            0,76  R$                 0,92  R$      107.758,56 11,59%

5  DRENAGEM 402.454,72R$      43,28%

5.1 SICRO DNIT 2003933
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZG 60-20 - escavação 

mecânica
M 16000,00  R$            6,23  R$                 7,57  R$      121.171,01 13,03%

5.2 SICRO DNIT 4915740 ROÇADA MANUAL ha 4,00  R$     1.501,41  R$          1.825,11  R$          7.300,46 0,79%

5.3 SICRO DNIT 1107892
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m³ 15,00  R$        359,95  R$             437,56  R$          6.563,33 0,71%

5.4 SICRO DNIT 804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 15,00  R$        871,89  R$          1.059,87  R$        15.898,04 1,71%

5.5 SICRO DNIT 804141
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

ALAS RETAS
un 4,00  R$     2.145,29  R$          2.607,81  R$        10.431,26 1,12%

5.6 SICRO DNIT 6817857
CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ MOLDADO - ALTURA 

DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m 30,00  R$     2.667,84  R$          3.243,03  R$        97.290,79 10,46%

5.8 SICRO DNIT 705247
BOCA DE BSCC  2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 

RETAS
un 4,00  R$   29.077,56  R$        35.346,68  R$      141.386,73 15,20%

5.9 SICRO DNIT 1505860
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m³ 10,00  R$        131,23  R$             241,31  R$          2.413,10 0,26%

3 TERRAPLENAGEM 58.939,58R$        6,34%

3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformação da plataforma m² 15000,00  R$            0,08  R$                 0,10  R$          1.458,72 0,16%

3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida m³ 2250,00  R$            9,73  R$               11,83  R$        26.612,52 

3.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 33412,50  R$            0,76  R$                 0,92  R$        30.868,34 3,32%

4  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 39.232,28R$        4,22%

4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1500,00  R$            0,39  R$                 0,47  R$             711,13 0,08%

4.2 SICRO DNIT 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 1500,00  R$            9,84  R$               11,96  R$        17.942,26 1,93%

4.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 22275,00  R$            0,76  R$                 0,92  R$        20.578,89 2,21%

5  DRENAGEM 264.258,51R$      28,42%

5.1 SICRO DNIT 2003933
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZG 60-20 - escavação 

mecânica
M 5000,00  R$            6,23  R$                 7,57  R$        37.865,94 4,07%

5.2 SICRO DNIT 4915740 ROÇADA MANUAL ha 3,00  R$     1.501,41  R$          1.825,11  R$          5.475,34 0,59%

5.3 SICRO DNIT 1107892
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 

MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m³ 6,00  R$        359,95  R$             437,56  R$          2.625,33 0,28%

5.4 SICRO DNIT 804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS m 15,00  R$        871,89  R$          1.059,87  R$        15.898,04 1,71%

5.5 SICRO DNIT 804141
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

ALAS RETAS
un 4,00  R$     2.145,29  R$          2.607,81  R$        10.431,26 1,12%

5.6 SICRO DNIT 6817857
CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ MOLDADO - ALTURA 

DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m 15,00  R$     2.667,84  R$          3.243,03  R$        48.645,39 5,23%

5.8 SICRO DNIT 705247
BOCA DE BSCC  2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 

RETAS
un 4,00  R$   29.077,56  R$        35.346,68  R$      141.386,73 15,20%

5.9 SICRO DNIT 1505860
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
m³ 8,00  R$        131,23  R$             241,31  R$          1.930,48 0,21%

929.913,57R$      

21,56% 200.489,37R$      

1.130.402,93R$   

TRECHO 02 - 2,5 KM

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI =

BDI =

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Planilha Orçamentária

TRECHO 01 - 8 KM

JUNIO BENEVIDES DA SILVA

REGISTRO CREA/PE 1819551580

ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço unitário - Sem BDI

Composições Principais

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

103689 Composição SINAPI(A) 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
PAVIMENTACAO M2 280,82

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 4,368 14,01

 Insumo SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2 1 230,9 230,90

 Insumo SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)  KG 0,0113 32,508 0,36

 Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,0132 17,4216 0,22

 Composição Auxiliar SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5 18,31 9,15

 Insumo SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,37 22,082088 8,17

 Insumo SICRO3 P9824 Servente h 1 18,016908 18,01

4915598 Composição SICRO3 4915598 Reconformação da plataforma CLASSE SICRO3 ha 0,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kW 1 1 0 236,55996 124,8325 236,56

236,56

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

254,58

0,02

0,00

3.053,93

0,08

4915734 Composição SICRO3 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida CLASSE SICRO3 m³ 9,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1 0,53 0,47 206,582124 76,9921 145,67

Insumo SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1 0,86 0,14 170,302608 91,4378 159,26

Insumo SICRO3 E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW 1 1 0 197,989596 100,7893 197,99

502,93

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 18,0169 54,05

54,05

556,98

0,02

0,09

96,90

5,75

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 1,10027 m³ 1,2000 1,32

1,32

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914353

Carga, manobra e descarga de agregados (brita, pó de pedra, areia, rachão) ou solos 

em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,50 m³ (exclusa) e 

descarga livre

2,06301 t 1,2900 2,66

2,66

5914374 Composição SICRO3 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário CLASSE SICRO3 tkm 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1 1 0 237,749148 94,3449 237,75

237,75

237,75

0,02

0,01

311,25

0,76

5502985 Composição SICRO3 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal CLASSE SICRO3 m² 0,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9540 Trator de esteiras com Lâmina - 112 kW 1 1 0 227,619 108,0913 227,62

227,62

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

245,64

0,02

0,01

622,95

0,39

4015612 Composição SICRO3 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 9,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 0,93 0,07 266,670012 88,7843 254,22

Insumo SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1 0,52 0,48 4,002852 3,3185 3,67

Insumo SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kW 1 0,74 0,26 236,55996 124,8325 207,51

Insumo SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 0,72 0,28 203,36568 119,1747 179,79

Insumo SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1 1 0 170,302608 91,4378 170,30

Insumo SICRO3 E9577 Trator agrícola - 77 kW 1 0,52 0,48 112,582596 49,4875 82,30

897,80

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

915,81

Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

A

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Horário

Total ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

A

Custo do FIC ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Material

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

Mão de Obra

Mão de Obra

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

 JUNIO BENEVIDES DA SILVA

REGISTRO CREA/PE 1819551580

ENGENHEIRO CIVIL



0,02

0,09

168,20

5,44

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 1,10027 m³ 1,2000 1,32

1,32

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914354
Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com escavadeira (exclusa) e descarga livre
2,06301 t 1,4900 3,07

3,07

5914374 Composição SICRO3 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário CLASSE SICRO3 tkm 0,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1 1 0 237,749148 94,3449 237,75

237,75

237,75

0,02

0,01

311,25

0,76

2003933 Composição SICRO3 2003933 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 02 CLASSE SICRO3 m 6,23

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 4805756 Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria 0,7657 m³ 4,0500 3,10

Composição Auxiliar SICRO3 2004518
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria 

para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²
0,08 m³ 39,1000 3,13

6,23

4915740 Composição SICRO3 4915740 Roçada manual CLASSE SICRO3 ha 1.501,41

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 10 h 18,0169 180,17

180,17

180,17

0,02

24,52

0,12

1.501,41

1107892 Composição SICRO3 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
CLASSE SICRO3 m³ 359,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1 1 0 1,050588 0,8402 1,05

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4 0,9 0,1 0,639828 0,5178 2,51

Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3 0,41 0,59 1,346604 1,0898 3,59

48,99

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 9 h 18,0169 162,15

184,20

233,19

0,00

0,00

3,93

59,35

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,84646 kg 5,4181 4,59

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 102,6447 65,01

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,36754 m3 104,0742 38,25

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,36754 m3 102,8142 37,79

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5111 144,21

289,84

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00085 t 27,7100 0,02

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,95001 t 1,4200 1,35

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,28215 t 27,7100 7,82

10,76

804047 Composição SICRO3 804047 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais CLASSE SICRO3 m 871,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1 1 0 252,717528 118,9012 252,72

252,72

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 18,0169 54,05

54,05

306,77

0,00

0,00

2,49

123,20

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M2180 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 1,20 m 1 m 530,6061 530,61

530,61

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01252 m³ 366,0900 4,58

Composição Auxiliar SICRO3 1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
0,499 m³ 308,3200 153,85

Composição Auxiliar SICRO3 3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
0,9 m² 66,2800 59,65

218,09

Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Total ->

Total ->

Total ->

A Banco Código

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo do FIC ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Custo Horário

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Horário

Total ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo

Total ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->
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804141 Composição SICRO3 804141 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas CLASSE SICRO3 un 2.145,29

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
3,638 m³ 359,9500 1.309,50

Composição Auxiliar SICRO3 3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
12,61 m² 66,2800 835,79

2.145,29

6817857 Composição SICRO3 6817857
Corpo BSCC - seção 2,5 x 2,5 m fechada - pré-moldado - tipo I - areia e brita 

comerciais
CLASSE SICRO3 m 2.667,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1 1 0 360,282468 213,8455 360,28

360,28

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 18,0169 54,05

54,05

414,33

0,00

0,00

2,49

166,40

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 2,58283 m² 14,0800 36,37

Composição Auxiliar SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,14748 m³ 402,5900 59,37

Composição Auxiliar SICRO3 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
0,32 m³ 350,1900 112,06

Composição Auxiliar SICRO3 6817781 Confecção de BSCC - seção 2,5 x 2,5 m fechada - tipo I - areia e brita comerciais 1 m 2.293,6400 2.293,64

2.501,44

705247 Composição SICRO3 705247 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais CLASSE SICRO3 un 29.077,56

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 17,765 m³ 2,7800 49,39

Composição Auxiliar SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 1,075 m³ 402,5900 432,78

Composição Auxiliar SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 1489 kg 9,7900 14.577,31

Composição Auxiliar SICRO3 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
17,765 m³ 359,9500 6.394,51

Composição Auxiliar SICRO3 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
3,6 m³ 350,1900 1.260,68

Composição Auxiliar SICRO3 3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
96 m² 66,2800 6.362,88

29.077,56

1505860 Composição SICRO3 1505860
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento
CLASSE SICRO3 m³ 131,23

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 8 h 18,0169 144,14

166,18

166,18

0,00

0,00

4,00

41,54

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão 1 m3 87,5542 87,55

87,55

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
1,5 t 1,4200 2,13

2,13

Composições Auxiliares

[1] Composição SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão CLASSE SICRO3 m³ 2,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1 1 0 7,071288 0,7647 7,07

7,07

25,09

0,00

0,00

9,00

2,79

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

25,09

0,00

0,00

9,00

2,79

[2] Composição SICRO3 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 CLASSE SICRO3 m² 14,08

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 3 h 18,0169 54,05

54,05

54,05

0,00

0,00

180,00

0,30

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 31 1,05 m2 13,1111 13,77

13,77

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00049 t 27,7100 0,01

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Preço Unitário Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Custo Horário

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo

Total ->

Preço Unitário Custo

Total ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Preço Unitário Custo

Total ->

Utilização Custo Operacional
Custo Horário
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0,01

[3] Composição SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial CLASSE SICRO3 m³ 402,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3 0,95 0,05 0,639828 0,5178 1,90

Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3 0,38 0,62 1,346604 1,0898 3,56

47,31

213,49

0,00

0,00

4,22

50,59

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 8 h 18,0169 144,14

166,18

213,49

0,00

0,00

4,22

50,59

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,00435 m3 102,6447 103,09

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 458,01187 kg 0,5111 234,09

337,18

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
1,50653 t 1,4200 2,14

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,45801 t 27,7100 12,69

14,83

[4] Composição SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial CLASSE SICRO3 m³ 366,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4 0,77 0,23 0,639828 0,5178 2,45

Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3 0,38 0,62 1,346604 1,0898 3,56

47,86

232,05

0,00

0,00

4,18

55,45

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 9 h 18,0169 162,15

184,20

232,05

0,00

0,00

4,18

55,45

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,10164 m3 102,6447 113,08

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 362,32394 kg 0,5111 185,18

298,26

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
1,65246 t 1,4200 2,35

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,36232 t 27,7100 10,04

12,39

[5] Composição SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação CLASSE SICRO3 kg 9,79

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 0,09 h 18,2839 1,65

Insumo SICRO3 P9805 Armador 0,09 h 24,7745 2,23

3,88

3,88

0,00

0,00

1,00

3,88

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1 kg 5,2392 5,76

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,015 kg 8,5414 0,13

5,89

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,0011 t 27,7100 0,03

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00002 t 27,7100 0,00

0,03

[6] Composição SICRO3 5914353

Carga, manobra e descarga de agregados (brita, pó de pedra, areia, rachão) ou 

solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,50 m³ (exclusa) 

e descarga livre

t 1,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 4 0,79 0,21 156,405144 76,8479 558,79

558,79

558,79

0,00

0,00

431,60

Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Custo Operacional
Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização
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1,29

[7] Composição SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
CLASSE SICRO3 t 1,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,86 0,14 237,749148 94,3449 653,02

653,02

653,02

0,00

0,00

457,16

1,43

[8] Composição SICRO3 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central 

de concreto de 30 m³/h
CLASSE SICRO3 t 14,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 4 0,8 0,2 250,760412 102,4775 884,42

884,42

884,42

0,00

0,00

59,76

14,80

[9] Composição SICRO3 5914333
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto
CLASSE SICRO3 t 28,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2 0,53 0,47 220,09638 83,6996 311,98

Insumo SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1 1 0 252,717528 118,9012 252,72

564,70

600,73

0,00

0,00

21,37

28,11

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2 h 18,0169 36,03

36,03

600,73

0,00

0,00

21,37

28,11

[10] Composição SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
CLASSE SICRO3 t 27,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1 1 0 220,09638 83,6996 220,10

220,10

328,20

0,00

0,00

11,84

27,72

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 6 h 18,0169 108,10

108,10

328,20

0,00

0,00

11,84

27,72

[11] Composição SICRO3 5914354
Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ 

- carga com escavadeira (exclusa) e descarga livre
CLASSE SICRO3 t 1,49

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,84 0,16 237,749148 94,3449 644,41

644,41

644,41

0,00

0,00

431,60

1,49

[12] Composição SICRO3 1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
CLASSE SICRO3 m³ 308,32

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2 h 18,0169 36,03

36,03

36,03

0,00

0,00

3,93

9,17

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão 0,526 m3 87,5542 46,05

46,05

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

A

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

A

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Custo Unitário de Execução ->

A Banco Código

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário
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Composição Auxiliar SICRO3 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
0,7 m³ 359,9500 251,97

251,97

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,789 t 1,4200 1,12

1,12

[13] Composição SICRO3 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
CLASSE SICRO3 m³ 359,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1 1 0 1,050588 0,8402 1,05

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4 0,9 0,1 0,639828 0,5178 2,51

Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3 0,41 0,59 1,346604 1,0898 3,59

48,99

233,19

0,00

0,00

3,93

59,35

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 9 h 18,0169 162,15

184,20

233,19

0,00

0,00

3,93

59,35

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,84646 kg 5,4181 4,59

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 102,6447 65,01

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,36754 m3 104,0742 38,25

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,36754 m3 102,8142 37,79

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5111 144,21

289,84

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00085 t 27,7100 0,02

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,95001 t 1,4200 1,35

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,28215 t 27,7100 7,82

10,76

[14] Composição SICRO3 1119528
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
CLASSE SICRO3 m³ 320,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1 0,34 0,66 159,485508 95,379 117,18

Insumo SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1 1 0 61,44978 59,0793 61,45

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 81,757032 8,4588 81,76

260,38

296,42

0,00

0,00

24,90

11,90

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2 h 18,0169 36,03

36,03

296,42

0,00

0,00

24,90

11,90

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,89257 kg 5,4181 4,84

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,62465 m3 102,6447 64,12

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,36754 m3 104,0742 38,25

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,36754 m3 102,8142 37,79

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 297,52374 kg 0,5111 152,06

297,06

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00089 t 27,7100 0,02

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,93698 t 1,4200 1,33

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,55131 t 1,4200 0,78

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,29752 t 27,7100 8,24

11,17

[15] Composição SICRO3 1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
CLASSE SICRO3 m³ 350,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4 0,88 0,12 0,639828 0,5178 2,50

Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3 0,41 0,59 1,346604 1,0898 3,59

47,93Total ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário de Execução ->
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232,13

0,00

0,00

3,93

59,08

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1 h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824 Servente 9 h 18,0169 162,15

184,20

232,13

0,00

0,00

3,93

59,08

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,59948 m3 102,6447 61,53

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,73508 m3 102,8142 75,58

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 280,53418 kg 0,5111 143,38

280,49

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
0,89922 t 1,4200 1,28

Composição Auxiliar SICRO3 5914647
Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
1,10262 t 1,4200 1,57

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,28053 t 27,7100 7,77

10,62

[16] Composição SICRO3 6817781 Confecção de BSCC - seção 2,5 x 2,5 m fechada - tipo I - areia e brita comerciais CLASSE SICRO3 m 2.293,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW 2 1 0 182,75418 102,5292 365,51

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 81,757032 8,4588 81,76

Insumo SICRO3 E9022 Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 1 1 0 99,886584 85,4052 99,89

547,15

583,19

0,00

0,00

15,07

38,70

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2 h 18,0169 36,03

36,03

583,19

0,00

0,00

15,07

38,70

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 1,67 m³ 2,7800 4,64

Composição Auxiliar SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 62,499 kg 9,7900 611,87

Composição Auxiliar SICRO3 1119528
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
1,67 m³ 320,1300 534,62

Composição Auxiliar SICRO3 3117750
Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - 

utilização de 100 vezes
20,73 m² 15,1000 313,02

Composição Auxiliar SICRO3 408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 76,01 kg 9,6100 730,46

2.194,60

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5909007
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central 

de concreto de 30 m³/h
4,008 t 14,7900 59,28

59,28

[17] Composição SICRO3 1400973 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 3 mm CLASSE SICRO3 m 1,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89

0,89

28,68

0,00

0,00

45,85

0,63

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9825 Soldador 1 h 27,7850 27,79

27,79

28,68

0,00

0,00

45,85

0,63

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,00494 kg 85,0997 0,42

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,01673 m3 17,1011 0,29

0,71

[18] Composição SICRO3 1400974 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 5 mm CLASSE SICRO3 m 1,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89

0,89

28,68

0,00

0,00

41,55

0,69

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9825 Soldador 1 h 27,7850 27,79

27,79

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->
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28,68

0,00

0,00

41,55

0,69

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,00583 kg 85,0997 0,50

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,02287 m3 17,1011 0,39

0,89

[19] Composição SICRO3 1416139 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm CLASSE SICRO3 m 1,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89

0,89

28,68

0,00

0,00

38,75

0,74

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9825 Soldador 1 h 27,7850 27,79

27,79

28,68

0,00

0,00

38,75

0,74

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,00651 kg 85,0997 0,55

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,02758 m3 17,1011 0,47

1,03

[20] Composição SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica CLASSE SICRO3 m³ 1,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m3 - 110 

kW
1 1 0 255,612924 141,9157 255,61

255,61

273,63

0,02

0,02

230,19

1,19

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

273,63

0,02

0,02

230,19

1,19

[21] Composição SICRO3 4805756 Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria CLASSE SICRO3 m³ 4,05

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

18,02

0,00

0,00

4,44

4,05

[22] Composição SICRO3 2004518
Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria 

para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²
m³ 39,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9770
Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com 

seção de corte inferior a 0,10 m² - 58 kW
1 1 0 127,609188 78,3235 127,61

127,61

145,63

0,02

0,63

3,78

38,48

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1 h 18,0169 18,02

18,02

145,63

0,02

0,63

3,78

38,48

[23] Composição SICRO3 3117750
Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - 

utilização de 100 vezes
CLASSE SICRO3 m² 15,10

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9830 Montador 0,3 h 25,5202 7,66

7,66

7,66

0,00

0,00

1,00

7,66

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

A

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Total ->

A Banco Código EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

 JUNIO BENEVIDES DA SILVA

REGISTRO CREA/PE 1819551580

ENGENHEIRO CIVIL



Insumo SICRO3 M1376 Chapa fina em aço ASTM A36 0,61434 kg 9,1795 5,64

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 0,12387 kg 8,6381 1,07

Insumo SICRO3 M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas 0,01333 l 14,5525 0,19

6,90

D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 1400973 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 3 mm 0,04708 m 1,3300 0,06

Composição Auxiliar SICRO3 1400974 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 5 mm 0,01612 m 1,5700 0,03

Composição Auxiliar SICRO3 1416139 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm 0,01193 m 1,7600 0,02

Composição Auxiliar SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,00512 kg 80,3100 0,41

0,52

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914333
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto
0,00061 t 28,1100 0,02

Composição Auxiliar SICRO3 5914333
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto
0,00012 t 28,1100 0,00

0,02

[24] Composição SICRO3 3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
CLASSE SICRO3 m² 66,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,09372 1 0 15,02508 4,9545 1,41

Insumo SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1 0 22,85388 26,8516 2,14

3,55

39,88

0,00

0,00

1,00

39,88

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 0,9 h 18,2839 16,46

Insumo SICRO3 P9808 Carpinteiro 0,9 h 22,0821 19,87

36,33

39,88

0,00

0,00

1,00

39,88

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,6306 0,20

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,02365 kg 12,5779 0,30

Insumo SICRO3 M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21489 m 4,8408 5,88

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043 m2 48,6262 19,66

26,04

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00002 t 27,7100 0,00

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00002 t 27,7100 0,00

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00304 t 27,7100 0,08

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,01011 t 27,7100 0,28

0,37

[25] Composição SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX CLASSE SICRO3 kg 80,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1 1 0 21,14826 5,4288 21,15

Insumo SICRO3 E9547 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 1 1 0 0,172452 0,1133 0,17

21,32

67,39

0,00

0,00

1,34

50,40

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 1 h 18,2839 18,28

Insumo SICRO3 P9825 Soldador 1 h 27,7850 27,79

46,07

67,39

0,00

0,00

1,34

50,40

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M1397 Eletrodo E60 xx 1 kg 29,8917 29,89

29,89

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,001 t 27,7100 0,03

0,03

[26] Composição SICRO3 408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação CLASSE SICRO3 kg 9,61

B Banco Código MÃO DE OBRA Quantidade

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 0,04272 h 18,2839 0,78

Insumo SICRO3 P9805 Armador 0,02136 h 24,7745 0,53

1,31

1,31

0,00

0,00

1,00

1,31

C Banco Código MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,005 kg 8,5414 0,04

Insumo SICRO3 M0999 Tela de aço eletrosoldada 1,05 kg 7,8424 8,23

8,28

E Banco Código TEMPO FIXO Quantidade Unidade

Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00001 t 27,7100 0,00

Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Custo do FIC ->

Total ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Salário Hora Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Custo Horário

Total ->

Produção de Equipe ->

Custo Unitário de Execução ->

Preço Unitário

Custo Horário de Execução ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Custo Horário

Total ->

Custo Horário de Execução ->

Total ->

A Banco Código

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->

Custo do FIC ->

Produção de Equipe ->

Custo do FIC ->

Custo Unitário de Execução ->

Salário Hora

Total ->

EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Operacional

Preço Unitário Custo Horário

Total ->

Preço Unitário Custo Horário

Custo Horário
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Composição Auxiliar SICRO3 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
0,00105 t 27,7100 0,03

0,03

[27] Composição SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SERVICOS DIVERSOS H 0,24

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 0,01549 15,8928 0,24

[28] Composição SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 22,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 Insumo SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 1 15,8928 15,89

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 1,9152 1,91

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,504 0,50

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,9576 0,95

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,0084 0,00

 Insumo SINAPI 43466
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1 1,4112 1,41

 Insumo SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 1,4112 1,41

 Composição Auxiliar SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,24 0,24

[29] Composição SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS M2 18,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 Insumo SINAPI 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR  L 0,3257 25,2084 8,21

 Composição Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529 22,31 10,10

Total ->

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Serviço

Material

Taxa

Equipamento

Equipamento
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02 Mobilização e Desmobilização de equipamentos UND

1 SICRO E9541 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 593,82R$            

2 SICRO E9577 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 296,91R$            

3 SICRO E9540 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 296,91R$            

4 SICRO E9524 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 593,82R$            

5 SICRO E9511 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 296,91R$            

6 SICRO E9685 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 296,91R$            

7 SICRO E9579 - 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 1,00 60,00 281,62 450,59R$            

8 SICRO E9571 - 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 1,00 60,00 314,52 503,23R$            

9 SICRO E9518 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO – XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 593,82R$            

CUSTO TOTAL = 3.922,94R$     

01

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UND QNTD VALOR UND VALOT TOTAL

1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 72 R$ 110,40 R$ 7.948,80 0,02-        

2 SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 480 24,25 R$ 11.640,00

19.588,80R$         

VELOCIDADE 

(V)

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

(CH)

PREÇO TOTAL 

(cMob)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ITEM CÓDIGO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO REFERÊNCIA
QUANT 

UND
ORIGEM

Distância 

(DM) km
Fator K

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw

Motoniveladora - 93 Kw

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 

Kw

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CUSTO TOTAL =

VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09)

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Trator agrícola - 77 Kw
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”)

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 

22 t - 240 Kw

Condução por conta própria

Condução por conta própria
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TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Rodovias e Ferrovias 19,6 20,97 24,23

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 3,8 4,01 4,67 4,01

Seguro e Garantia (*) 0,32 0,4 0,74 0,4

Risco 0,5 0,56 0,97 0,56

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,11

Lucro 6,64 7,3 8,69 6,92

Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65

COFINS 3 3 3 3

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 1,5 3 5 3

TOTAL 21,56

Onde:

OBS:

VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI 

ADOTADO %

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO SANTO SANTÃO -PE

Prefeitura Municipal de (nome do Município)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

Escolher os parâmetros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem 

extrapolar o intervalo do BDI acima:

DESCRIÇÃO

Obs.: ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS VERDES

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE 

EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS 

NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
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TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

9,65 11,15 13,15 11,15

27,72

DESCRIÇÃO 1 Quartil Médio 3 Quartil

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,98% 6,99% 10,68%

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 

4,5% INSS

VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI 

ADOTADO %

TOTAL BDI COM DESONERAÇÃO

4) A administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais 

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, 

considerando os custos dos serviços SEM DESONERAÇÃO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no 

orçamento os custos dos serviços COM DESONERAÇÃO, deverá ser incluído no item taxa de 

tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.

Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem 

como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e 

demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a 

composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo 

admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
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Nº 

SICONV

942154 

2023

1 2 3

04/24 05/24 06/24

1,

 R$    1.130.402,93 32,95% 35,64% 31,41%

 R$       372.412,89  R$       402.905,43  R$       355.084,61 

1.1.
100% 100%

 R$            12.268,38  R$         12.268,38 

1.2. 100% 33,33% 33,33% 33,33%

 R$            23.812,15  R$           7.937,38  R$           7.937,38  R$           7.937,38 

1.3. 100% 20% 30% 50%

 R$          192.219,90  R$         38.443,98  R$         57.665,97  R$         96.109,95 

1.4.

100% 20% 30% 50,00%

 R$          235.389,27  R$         47.077,85  R$         70.616,78  R$       117.694,64 

1.5. 100% 40% 40% 20%

 R$          666.713,23  R$       266.685,29  R$       266.685,29  R$       133.342,65 

 R$    1.130.402,93 32,95% 35,64% 31,41%

 R$                         -    R$       372.412,89  R$       402.905,43  R$       355.084,61 

% Período:

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
% Período:

DRENAGEM 
% Período:

ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA % Período:

TERRAPLENAGEM
% Período:

Obra/Projeto: Recuperação de 

estradas vicinais do Município 

da Vitória de Santo Antão.
% Período:

SERVIÇOS 

PRELIMINARES % Período:

Item Valor (R$)
Parcelas:

Descrição

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

Proponete: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO 
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Proponete: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

CONVÊNIO Nº: 942154 2023

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 
 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira 
          2,00                  4,00                        8,00  m²  Área da placa = Altura (2m) x Largura (3m) 

 1.2  Mobilização de equipamentos  -  -                        1,00  und 
 A distância adotada é referente a capital mais próxima (100 

km) 

 1.3  Desmobilização de equipamentos   -  -                        1,00  und 
 A distância adotada é referente a capital mais próxima (100 

km) 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
2,00 3,00 4,00 3,00 72  2 horas diárias x 3 dias na semana x 4 semanas x 3 meses

2.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
8,00 5,00 4,00 3,00 480  8 horas diárias x 5 dias na semana x 4 semanas x 3 meses

3,00       TERRAPLENAGEM

3.1  Reconformação da plataforma    8.000,00                  6,00  -               48.000,00 m²  Área =  Extensão (1.000 m) x Largura (6 m) 

3.2  Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida                       0,10                 4.800,00 m³
 Volume =  área da reconformação da plataforma (6.000 

m²) x espessura (0,17m) 

3.3
 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário 
              77.760,00 tkm

 TxKM =  Volume da recomposição do aterro (1.020 m³) x 

Peso específico (1,8 t/m³) x DMT trecho 01 

4,00       REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1  Limpeza mecanizada da camada vegetal    8.000,00                  0,30  -                 4.800,00 m²  Área = Extensão (8.000m) x Largura (0,30m) x 2 lados 

4.2
 Execução de revestimento primário com material de 

jazida 
                      0,15                 7.200,00 m³

 Volume = Área da reconformação da plataforma (6.000m²) 

x espessura (0,10) 

4.3
 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário 
            116.640,00 tkm

 TxKM =  Volume da recomposição do aterro (600 m³) x 

Peso específico (1,8 t/m³) x DMT trecho 01 

5,00       DRENAGEM 

5.1
 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavação 

mecânica 
   8.000,00  -  -               16.000,00 M  Extensão do trecho x 2 lados 

5.2 ROÇADA MANUAL 1 4 1ha por bueiro limpeza 4,00 ha  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.3
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
8,00 m³  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.4
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS
2 BUEIROS 

7,5 METROS DE 

LARGURA DA 15,00 m  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.5
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
2 BOCAS 2 PASSAGENS 4,00 un  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.6

CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ 

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

2 BUEIRO 2 SEÇÕES DE 

2,5M 

7,5 METROS 

LARGURA DA PISTA 
30,00 m  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.8
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
2 BOCAS 2 BUEIRO 4,00 un  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.9
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO 

COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
10,00 m³  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

3,00       TERRAPLENAGEM

3.1  Reconformação da plataforma    2.500,00                  6,00  -               15.000,00 m²  Área =  Extensão (2.000 m) x Largura (6 m) 

3.2  Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida                       0,15                 2.250,00 m³
 Volume =  área da reconformação da plataforma (12.000 

m²) x espessura (0,17m) 

3.3
 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário 
              33.412,50 tkm

 TxKM =  Volume da recomposição do aterro (2.040m³) x 

Peso específico (1,8 t/m³) x DMT trecho 02 

4,00       REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1  Limpeza mecanizada da camada vegetal    2.500,00                  0,30  -                 1.500,00 m²  Área = Extensão (2.500m) x Largura (0,30m) x 2 lados 

4.2
 Execução de revestimento primário com material de 

jazida 
                      0,10                 1.500,00 m³

 Volume = Área da reconformação da plataforma (1.200m²) 

x espessura (0,10) 

4.3
 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário 
              22.275,00 tkm

 TxKM =  Volume da recomposição do aterro (1.200m³) x 

Peso específico (1,8 t/m³) x DMT trecho 02 

5,00       DRENAGEM 

5.1
 Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavação 

mecânica 
   2.500,00  -  -                 5.000,00 M  Extensão do trecho x 2 lados 

5.2 ROÇADA MANUAL 1 3 1ha por bueiro limpeza 3,00 ha  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.3
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
6,00 m³  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.4
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS
2 BUEIROS 

7,5 METROS DE 

LARGURA DA 15,00 m  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.5
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
2 BOCAS 2 PASSAGENS 4,00 un  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.6

CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ 

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

1 BUEIRO 2 SEÇÕES DE 

2,5M 

7,5 METROS 

LARGURA DA PISTA 
15,00 m  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.8
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
2 BOCAS 1 BUEIRO 4,00 un  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

5.9
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO 

COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
8,00 m³  PASAGEM MOLHADA EXISTENTE  

 - 

 - 

 TRECHO 02 

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo 

Data ref.:

 - 

 - 

 - 

 - 

PREFEITURA DE VITÓRIA DO SANTO ANTÃO 

MEMORIAL DE CÁLCULO

 TRECHO 01  

 - 

 - 
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Proponete: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

CONVÊNIO Nº: 942154 2023

Empolamento: 1,5% 1,8 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,17 m

Largura da plataforma: 6 M

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

J1 - TRECHO 01  8°08'53"S 35°18'58"W

DMT 01  -----> 9,00 KM

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO DA 

JAZIDA

J1 - TRECHO 02 8°08'53"S 35°18'58"W

DMT 02  -----> 8,25 KM

DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA

(Km)

EXTENSÃO TOTAL (km) + 

DISTÂNCIA FIXA

(Km)

Memória de Cálculo da DMT

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
Peso específico:

Espessura:

CÁLCULO DA DMT -  JAZIDA FORA DO TRECHO

EXTENSÃO DO TRECHO

(Km)

EXTENSÃO TOTAL DO 

TRECHO/2 (Km)

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do 

Data ref.:

DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA

(Km)

EXTENSÃO TOTAL (km) + 

DISTÂNCIA FIXA

2,50 1,25 7,00 8,25

EXTENSÃO DO TRECHO

(Km)

EXTENSÃO TOTAL DO 

TRECHO/2 (Km)

8,00 4 5,00 9,00

CÁLCULO DA DMT -  JAZIDA DENTRO DO TRECHO
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