



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
2.17	101658 SINAPI/PE	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_08/2020	UN	32,00	1.183,43	37.869,76	17,13%	17,13%	A
2.15	COMP.ATUALIZAD A SINAPI/PE 100621A	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	4.131,16	33.049,28	14,95%	32,07%	
3.2.6	93680 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE)	M2	220,59	83,81	18.487,65	8,36%	40,43%	
3.2.5	92397 SINAPI/PE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	179,20	75,24	13.483,01	6,10%	46,53%	
3.1.7	COMP.ATUALIZAD A SINAPI/PE 72799A	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30.A 35 PECAS POR M2)	M2	124,28	92,60	11.508,33	5,20%	51,73%	
4.1.2.4	103328 SINAPI/PE	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE_12/2021	M2	98,90	92,94	9.191,77	4,16%	55,89%	
3.1.1	94273 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	108,40	77,98	8.453,03	3,82%	59,71%	
3.2.4	COMP. ATUALIZADA EMLURB 17.01.120	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	35,68	236,20	8.427,62	3,81%	63,53%	
4.1.1.2	SINAPI/PE 103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AE_11/2021	UN	4,00	1.675,42	6.701,68	3,03%	69,06%	
3.1.4	COMP.ATUALIZAD A SINAPI/PE 72799LD	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:2	M	139,91	39,62	5.543,23	2,51%	66,03%	
4.1.1.1	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM.; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 DEMÃOSCOM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLIO FILTRO SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SITÉTICO E PARAFUSOS GALVAZIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS)	UN	5,00	1.055,89	5.279,45	2,39%	71,45%	
3.1.5	94277 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AE_06/2016	M	76,72	61,61	4.726,72	2,14%	73,59%	
2.14	COMP.ATUALIZAD A SINAPI/PE 100619A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA METÁLICO, INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA	UN	3,00	1.541,09	4.623,27	2,09%	75,68%	
3.2.1	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA.	M3	748,80	5,88	4.402,94	1,99%	77,67%	
3.1.6	94278 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AE_06/2016	M	59,12	66,30	3.919,66	1,77%	79,44%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Editais:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGIO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
2.11	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 18.13.120	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", COM LUVIA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO.	M	80,00	37,27	2.981,60	1,35%	80,79%	B
2.16	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 18.13.301	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P/ QUATRO LUMINÁRIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM).	UN	8,00	363,72	2.909,76	1,32%	82,11%	
3.2.10	102494 SINAPI/PE	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(TERRA COTA)	M2	35,68	78,30	2.793,74	1,26%	84,59%	
5.2	103946 SINAPI/PE	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA - EM PLACAS. AF_05/2022	M2	113,60	24,07	2.734,35	1,24%	85,82%	
4.1.2.9	11.04.020 COMP.ATUALIZAD A EMLURB	REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOÇO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA	M²	56,52	47,63	2.692,05	1,22%	83,32%	
3.1.2	94274 SINAPI/PE	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,51	82,65	2.604,30	1,18%	87,00%	
4.1.2.6	87535 SINAPI/PE	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	56,52	43,00	2.430,36	1,10%	88,10%	
3.2.3	96620 SINAPI/PE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	3,15	747,74	2.355,38	1,07%	89,17%	
4.1.2.8	97096 SINAPI/PE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,80	720,28	2.016,78	0,91%	90,08%	C
2.1	101493 SINAPI/PE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	1.826,31	1.826,31	0,83%	90,90%	
2.13	91929 SINAPI/PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	204,00	8,62	1.758,48	0,80%	91,70%	
2.8	97881 SINAPI/PE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	146,10	1.753,20	0,79%	92,49%	
2.2	5057 SINAPI/PE	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN. TIPO B OU D	UN	1,00	1.592,59	1.592,59	0,72%	93,21%	
4.1.2.1	93358 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,03	92,94	1.582,77	0,72%	93,93%	
5.1	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 17.02.010	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL EM CANTEIRO	M3	11,36	136,48	1.550,41	0,70%	94,63%	
2.9	96985 SINAPI/PE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	128,70	1.544,40	0,70%	95,33%	
2.12	91926 SINAPI/PE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	5,19	1.297,50	0,59%	95,91%	
1.2.1	COMP. ATUALIZADA EMLURB 03.01.280	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA.	M	111,55	10,58	1.180,20	0,53%	96,45%	
2.6	94963 SINAPI/PE	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,03	545,52	1.107,41	0,50%	96,95%	
2.18	COMP.ATUALIZAD A EMLURB 18.26.060	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETTRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	UN	1,00	1.038,59	1.038,59	0,47%	97,42%	
4.1.2.7	97088 SINAPI/PE	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	37,04	25,25	935,26	0,42%	97,84%	
4.1.2.5	87893 SINAPI/PE	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	98,90	8,05	796,15	0,36%	98,20%	



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Descrição do Serviço/Obra:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

Data Base:

jan-23

Data de Emissão:

23/03/2023

Revisão:

REV00

Edital:

Orçamento:

BDI:

27,57%

Local:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CURVA ABC DE SERVIÇO									
ITEM	CODÍGO/FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO		PESO	ACUMULADO	FAIXA
					UNITÁRIO	TOTAL			
2.7	103670 SINAPI/PE	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,03	317,28	644,08	0,29%	98,49%	
2.10	96971 SINAPI/PE	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00	43,07	516,84	0,23%	98,73%	
4.1.2.10	98562 SINAPI/PE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	7,81	51,80	404,56	0,18%	98,91%	
3.1.3	COMP.ATUALIZAD A SINAPI/PE 94273A	ASSENTAMENTO DE RE CRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL	M	30,48	23,45	714,76	0,32%	99,23%	
3.2.2	97084 SINAPI/PE	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	471,15	0,74	348,65	0,16%	99,39%	
3.2.8	102509 SINAPI/PE	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021(TERRA COTA)	M2	11,58	28,24	327,02	0,15%	99,54%	
4.1.2.2	101616 SINAPI/PE	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	41,61	6,82	283,78	0,13%	99,67%	
2.5	91917 SINAPI/PE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,93	263,16	0,12%	99,79%	
2.3	96523 SINAPI/PE	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,98	106,17	210,22	0,10%	99,88%	
4.1.2.11	93382 SINAPI/PE	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,16	40,53	209,13	0,09%	99,98%	
2.4	96534 SINAPI/PE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,48	112,60	54,05	0,02%	100,00%	
FAIXA	INTERVALO	SERVIÇOS				221.125,24	75,50%		
A	80,00%	CANTEIRO DE OBRAS				51.338,86	17,53%		
B	90,00%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.435,14	6,98%		
C	100,00%	TOTAL				292.899,24	100,00%		