PREFEITURA ID'A‘ CIDADE DA VITORIA DE ?ANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigio do Servico/Obra: Orcamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)

Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:

Assinatura do Responsével Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023

MEMORIA DE CALCULO

DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX)
r(m) 12(m) 13 (m)

CANTEIRO DE OBRAS/SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

'QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL

ARGUMENTOS LARGURA ESPESS.

3(m)

[TOTAL DO DESCONTO
12 (m)

111 01.03.070U .comp FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRAO FORNECIEDO PELA PMV 3,00
ATUALIZADA
COMPESA
UND 1,00 3,00 - 3,000000
112 98459 SINAPI/PE___|TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 266,66
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 40,50 2,20 - 89,100000
RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL12)xTXx QTD 39,16 2,20 - 86,152000
RUA PEDRO RIBEIRO A=(L1xL12xTXx QTD 41,55 2,20 - 91,410000
113 o1 COMP. PROPRIA _|.BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRE :4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITARIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATORIO 9,68
| A=(L1x12)xTXxQTD [ [ 4,40 2,20 - 9,680000
114 01.08.04U .comp LEXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) 1,00
ATUALIZADA
COMPESA
| UND | | | [ 1,00 - 1,000000
[ 12 SERVICOS PRELIMINARES
121 03.01.280 .comp _DEMOLIGAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA 111,55
ATUALIZADA
EMLURB
RUA TEATRO IRACEMA L 39,42 - 39,420000
RUA CONEGO BERNARDO L1 38,54 - 38,540000
RUA PEDRO RIBEIRO 11 33,59 - 33,590000
[ 20 INSTALACOES ELETRICAS
21 101493 SINAPI/PE | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS 1,00
[ UND 1,00 - 1,000000
22 5057 SINAPI/PE | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D 1,00
POSTE PADRAO DE ENTRADA PARA INSTALAGOES MONOFASICAS DE UND 1,00 - 1,000000
BAIXA TENSAO
23 96523 SINAPI/PE | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,98

*INFORMAGOES EXTRAIDAS DO PROJETO DE REFORMA DA PRAGA JOAO - -
PESSOA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE
SANTO ANTAO - PE, PLANTA BAIXA DE DEFINIGAO DE POSTES, PRANCHA
06/12

POSTE DE ILUMINAGAO EM LED, COM QUATRO LUMINARIAS EM GLOBO, - -
COM ALTURA DE 4 METROS

PDO04 - 01 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PDO04 - 02 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PDO04 - 03 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
POSTE DE ILUMINACAO EM LED, COM QUATRO PETALAS E 7 METROS DE - -
ALTURA
PACO7 - 01 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 02 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 03 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 04 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 05 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 06 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 -07 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
PACO7 - 08 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 - 0,180000
2.4 96534 SINAPI/PE FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 0,48
POSTE DE ACO ORNAMENTAL (PAO - XX) 4,00M - -
PDO4 - 01 A=(L1xL2)xTXx QTD 0,40 0,10 4,00 - 0,160000
PDO4 - 02 A=(L1xL2)xTXx QTD 0,40 0,10 4,00 - 0,160000
PDO4 - 03 A=(L1xL2)xTXx QTD 0,40 0,10 4,00 - 0,160000
25 91917 SINAPI/PE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 12,00

CURVAS PARA CONECTAR A CAIXA DE INSPECAO AO INTERIOR DO POSTE - -
PARA ENTRADA DO CABEAMENTO NA BASE DE CONCRETO DO POSTE

LIGACAO ENTRE A CAIXA CX01 E POSTE PACO7 - 01 UND 1,00 - 1,000000
LIGACAO ENTRE A CAIXA CX02 E POSTE PACO7 - 02 UND 1,00 - 1,000000
LIGACAO ENTRE A CAIXA CX03 E POSTE POSTE PADRAO DE ENTRADA PARA UND 1,00 - 1,000000

INSTALACOES MONOFASICAS DE BAIXA TENSAO
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Descrigdo do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

PREFEITUR.:’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?ANTO ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Data base: jan-23

Revisdo: REV00

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIAD A O
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. | TAXA (TX) arm ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13 (m) ARGUMENTOS RAID ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD | TOTALDO DESCONTO
r(m) 11 (m) 12 (m) 13(m)
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX04 E POSTE PACO7 - 03 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX05 E POSTE PACO7 - 04 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX06 E POSTE PACO7 - 05 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX07 E POSTE PACO7 - 06 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX08 E POSTE PDO04 - 01 UND -
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX09 E POSTE PACO7 - 07 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX10 E POSTE PDO04 - 03 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX11 E POSTE PACO7 - 08 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX07 E POSTE PDO04 - 03 UND 1,00 1,000000
LIGAGAO ENTRE A CAIXA CX12 E POSTE PDO04 - 02 UND 1,00 1,000000
2.6 94963 SINAPI/PE CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2,03
POSTE DE ACO ORNAMENTAL (PAO - XX) 4,00M -
PDO4 - 01 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,40 0,40 0,10 0,016000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PDO4 - 02 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,40 0,40 0,10 0,016000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PDO4 - 03 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,40 0,40 0,10 0,016000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
POSTE DE ACO CONTINUO (PAC - XX) 7,00M -
PACO7 - 01 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 02 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 03 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 04 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 05 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 06 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 07 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
PACO7 - 08 V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,60 0,60 0,50 0,180000
2.7 103670 SINAPI/PE LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 2,03
0 volume de concreto langado serd igual ao volume de concreto -
produzido
94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE UND 2,03 2,030000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 -M3
2.8 97881 SINAPI/PE CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 12,00
CAIXA DE INSPECAQ -
Cx01 UND 1,00 1,000000
CX02 UND 1,00 1,000000
CX03 UND 1,00 1,000000
Cx04 UND 1,00 1,000000
CX05 UND 1,00 1,000000
CX06 UND 1,00 1,000000
Cx07 UND 1,00 1,000000
CX08 UND 1,00 1,000000
CX09 UND 1,00 1,000000
CX10 UND 1,00 1,000000
CX11 UND 1,00 1,000000
CX12 UND 1,00 1,000000
2.9 96985 SINAPI/PE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 12,00
Cx01 UND 1,00 1,000000
CX02 UND 1,00 1,000000
CX03 UND 1,00 1,000000
Cx04 UND 1,00 1,000000
CX05 UND 1,00 1,000000
CX06 UND 1,00 1,000000
Cx07 UND 1,00 1,000000
CX08 UND 1,00 1,000000
CX09 UND 1,00 1,000000
CX10 UND 1,00 1,000000
CX11 UND 1,00 1,000000
CX12 UND 1,00 1,000000
2.10 96971 SINAPI/PE CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 12,00
Cx01 L1 1,00 1,000000
CX02 L1 1,00 1,000000
CX03 L1 1,00 1,000000
Cx04 L1 1,00 1,000000
CX05 L1 1,00 1,000000
CX06 L1 1,00 1,000000
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Descrigio do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

PREFEITUR{)\ DA CIDADE DA VITORIA DE fAN'I'O ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Data base: jan-23

Revisdo: REV00

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIA DE CA 0
TTEM CODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. COMP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP. LARGURA ESPESS. TAXA am TOTAL DO DESCONTO
r(m) L1 (m) 12 (m) 3(m)
cxo7 L1 1,00 1,000000
cx08 [ 1,00 1,000000
cx09 [ 1,00 1,000000
cx10 [ 1,00 1,000000
cx11 [ 1,00 1,000000
cx12 [ 1,00 1,000000
211 18.13.120 | COMP.ATUALIZADA| .ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 80,00
EMLURB
QUANTIDADE EXTRAIDA DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, -
PRANCHA 02/02.
PASSAGEM DE CIRCUITOS -
[ 80,00 80,000000
212 91926 SINAPI/PE | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 250,00
QUANTIDADE EXTRAIDA DO PROJETO DE INSTALACC)ES ELETRICAS, -
PRANCHA 02/02.
UND 250,00 250,000000
213 91929 SINAPI/PE___| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 204,00
QUANTIDADE EXTRAIDA DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, -
PRANCHA 02/02.
UND 204,00 204,000000
214 1006194 | COMP.ATUALIZADA| .FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE TIPO DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E PINTADO NA COR PRETA METALICO,INCLUSIVE CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W CADA 3,00
SINAPI/PE
PDO4-01 UND 1,00 1,000000
PDO4-02 UND 1,00 1,000000
PDO4-03 UND 1,00 1,000000
215 100621A | COMP.ATUALIZADA | .POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINARIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00
SINAPI/PE
PAC07 -01 UND 1,00 1,000000
PACO7 - 02 UND 1,00 1,000000
PACO7-03 UND 1,00 1,000000
PACO7 -04 UND 1,00 1,000000
PAC07-05 UND 1,00 1,000000
PACO7 - 06 UND 1,00 1,000000
PACO7 -07 UND 1,00 1,000000
PACO7 - 08 UND 1,00 1,000000
216 18.13301 | COMP.ATUALIZADA| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIAMETRO DE CONEXAO 42 OU 60MM) 8,00
EMLURB
PAC07-01 UND 1,00 1,000000
PACO7-02 UND 1,00 1,000000
PAC07-03 UND 1,00 1,000000
PACO7-04 UND 1,00 1,000000
PAC07-05 UND 1,00 1,000000
PACO7-06 UND 1,00 1,000000
PAC07-07 UND 1,00 1,000000
PACO7-08 UND 1,00 1,000000
217 101658 SINAPI/PE___|LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 32,00
PAC07-01 UND 4,00 4,000000
PACO7-02 UND 4,00 4,000000
PAC07-03 UND 4,00 4,000000
PACO7-04 UND 4,00 4,000000
PAC07-05 UND 4,00 4,000000
PACO7-06 UND 4,00 4,000000
PAC07-07 UND 4,00 4,000000
PACO7-08 UND 4,00 4,000000
218 18.26.060 | COMP.ATUALIZADA| .ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 1,00
EMLURB
CHAVE MAGNETICA PARA COMANDO DE ILUMINAGAO | | | | | | | -
| UND | | | | | | 1,00 1,000000

311 94273

SINAPI/PE

PAVIMENTACAO/PASSEIO

CONFINAMENTO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

108,40
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigio do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REVOO
CONSTRUcAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Loc BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solmtame:
Autor/Registro no 6rgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIA DE CA o
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. ComP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am 'QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 12(m) 13(m) ARGUVENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD [TOTALDO DESCONTO
r(m) 1 (m) 12 (m) 13(m)
*INFORMAGOES EXTRAIDAS DO PROJETO DE REFORMA DA PRACA JOAO -
PESSOA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE
SANTO ANTAO - PE, PLANTA DE SITUAGAO E PLANTA DE
LEVANTAMENTO, PRANCHA 01/12
RUA TEATRO IRACEMA L1 17,89 17,890000
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA L1 4,39 4,390000
L1 2,50 2,500000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 3,90 3,900000
L1 6,63 6,630000
RUA CONEGO BERNARDO L1 17,14 17,140000
RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,50 4,500000
L1 9,97 9,970000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,49 4,490000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 3,90 3,900000
L1 6,69 6,690000
312 94274 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016 31,51
RUA TEATRO IRACEMA L1 5,70 5,700000
RUA CONEGO BERNARDO L1 21,11 21,110000
RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,70 4,700000
313 94273A | COMP.ATUALIZADA | ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOGAO DO LOCAL 30,48
SINAPI/PE
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA L1 15,44 15,440000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO L1 15,04 15,040000
314 72799LD | COMP.ATUALIZADA | .CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:2 139,91
SINAPI/PE
TRECHOS RETILINEOS
RUA TEATRO IRACEMA L1 17,89 17,890000
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA L1 4,39 4,390000
L1 2,50 2,500000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 2,40 2,400000
L1 1,20 1,200000
L1 3,90 3,900000
L1 6,63 6,630000
RUA CONEGO BERNARDO L1 17,14 17,140000
RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,50 4,500000
L1 9,97 9,970000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,49 4,490000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 2,30 2,300000
L1 1,30 1,300000
L1 3,90 3,900000
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PREFEITUR{’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?AN‘I’O ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Descricéo do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIAD A O
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. | TAXA (TX) arm ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13 (m) ARGUVENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD | TOTALDO DESCONTO
r(m) 1 (m) 12 (m) 13 (m)
L1 6,69 6,690000
TRECHOS CURVOS
RUA TEATRO IRACEMA L1 5,70 5,700000
RUA CONEGO BERNARDO L1 21,11 21,110000
RUA PEDRO RIBEIRO L1 4,70 4,700000
3.15 94277 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 76,72
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA TEATRO IRACEMA L1 1,00 2,00 2,00 4,000000
L1 0,84 2,00 1,680000
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA L1 0,60 0,600000
L1 2,00 2,000000
L1 0,60 0,600000
L1 2,00 2,000000
L1 1,24 1,240000
L1 1,40 1,400000
L1 1,00 4,00 4,000000
L1 5,50 5,500000
L1 0,90 0,900000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA CONEGO BERNARDO L1 1,00 2,00 5,00 10,000000
L1 0,84 5,00 4,200000
CANTEIRO VOLTADO A RUA CONEGO BERNARDO L1 0,60 0,600000
L1 2,00 2,000000
L1 0,60 0,600000
L1 2,00 2,000000
L1 0,60 0,600000
L1 2,00 2,000000
L1 0,60 0,600000
L1 1,40 2,00 2,800000
L1 1,00 6,00 6,000000
L1 8,24 8,240000
ESATCIONAMENTO (69,12M?2) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO L1 0,90 0,900000
L1 0,90 0,900000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA PEDRO RIBEIRO L1 1,00 2,00 4,00 8,000000
1 0,84 4,00 3,360000
3.1.6 94278 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 59,12
ESATCIONAMENTO (68,93M?2) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA L1 14,76 14,760000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO L1 14,76 14,760000
CANTEIRO CENTRAL (18,09M?) L1 4,79 4,790000
L1 3,04 3,040000
L1 5,49 5,490000
L1 5,94 5,940000
L1 6,30 6,300000
L1 4,04 4,040000
3.17 72799A COMP.ATUALIZADA | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 124,28
SINAPI/PE
ESATCIONAMENTO (68,93M?2) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA -
VAGAS 01, 02, 03 E 04 A=(L1xL2)xTXx QTD 4,07 2,30 4,00 37,398000
A=[(L1xL2)+2] x TXx QTD 117 2,30 4,00 5,382000
VAGA 05 A=(L1xL2)xTXx QTD 4,07 3,80 15,447000
A=[(L1xL2)+2] x TXx QTD 2,06 3,80 3,914000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO -
VAGA 06 A=(L1xL2)xTXx QTD 4,07 3,80 15,447000
A=[(L1xL2)+2] x TXx QTD 2,06 3,80 3,914000
VAGAS 07, 08, 09 E 10 A=(L1xL2)xTXx QTD 4,07 2,30 4,00 37,398000
A=[(L1xL2)+2] x TXx QTD 117 2,30 4,00 5,382000
321 05.03.010 COMP.ATUALIZADA | .REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20CM DE ESPESSURA 748,80
EMLURB
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 01/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRAGA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA DE SITUACAO E PLANTA DE LEVANTAMENTO
UND 748,80 748,800000
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Descrigdo do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:

Assinatura do Responsavel Técnico:

PREFEITUR{’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?AN‘I’O ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Orgamento:

Data base: jan-23

Revisdo: REV00

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIA DE CA o
ITEM C6DIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comp. LARGURA | ESPESS./ALT. | TAXA (TX) an ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 12(m) 13(m) ARGUVENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD [TOTALDO DESCONTO
r(m) 1 (m) 12 (m) 13(m)
322 97084 SINAPI/PE COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 471,15
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRAGA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO INTERTRAVADO TERRACOTA UND 133,99 - 133,990000
PISO INTERTRAVADO NATURAL UND 203,12 - 203,120000
PISO INTERTRAVADO GRAFITE UND 98,36 - 98,360000
PISO TATIL DE ALERTA UND 11,43 - 11,430000
PISO TATIL DIRECIONAL UND 24,25 - 24,250000
323 96620 SINAPI/PE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,07
Lastro de concreto sob piso tatil espessura 3,00 cm um acréscimo a - -
largura do piso de 35 cm
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO TATIL DIRECIONAL - -
UND 0,03 24,25 - 0,727500
PISO TATIL DE ALERTA - -
UND 0,03 11,43 - 0,342900
324 17.01.120 .comp _PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO 35,68
ATUALIZADA
EMLURR
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO TATIL DIRECIONAL - -
UND 24,25 - 24,250000
PISO TATIL DE ALERTA - -
UND 11,43 - 11,430000
325 92397 SINAPI/PE EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 179,20
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO INTERTRAVADO NATURAL UND 203,12 - 203,120000
DESCONTO DAS AREAS REFERENTES AOS PISOS TATEIS SOBRE O - -
REFERIDO PISO
PISO TATIL DIRECIONAL - -
RUA TEATRO IRACEMA UND 4,71 4,710000 |- 4,710000
RUA PEDRO RIBEIRO COMRUA CONEGO BERNARDO UND 534 5,342500 |- 5,342500
PATIO CENTRAL UND 4,17 4,167500 |- 4,167500
PISO TATIL DE ALERTA - -
RUA TEATRO IRACEMA UND 4,64 4,637500 |- 4,637500
RUA PEDRO RIBEIRO COMRUA CONEGO BERNARDO UND 2,94 2,935000 |- 2,935000
PATIO CENTRAL UND 2,13 2,125000 |- 2,125000
3.26 93680 SINAPI/PE EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE) 97,49
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRAGA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO INTERTRAVADO GRAFITE UND 98,36 - 98,360000
DESCONTO DAS AREAS REFERENTES AOS PISOS TATEIS SOBRE O - -
REFERIDO PISO
PISO TATIL DIRECIONAL - -
RUA TEATRO IRACEMA UND 0,53 0,530000 |- 0,530000
RUA PEDRO RIBEIRO COMRUA CONEGO BERNARDO UND 034 0,337500 |- 0,337500
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PREFEITUR‘}} DA CIDADE DA VITORIA DE fAN'I'O ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigio do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REVOO
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsével Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIA DE CA o
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. ComP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am 'QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 12(m) 13(m) ARGUVENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD [TOTALDO DESCONTO
r(m) 11 (m) 12 (m) 13(m)
327 93680 SINAPI/PE EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(TERRA COTA) 123,10
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 07/12
DOPROJETO DE REFORMA DA PRAGA JOAO PESSOA, LOCALIZADA NO
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE -
PLANTA BAIXA DE PAGINAGAO DE PISO E DETALHE 1
PISO INTERTRAVADO TERRACOTA UND 133,99 - 133,990000
DESCONTO DAS AREAS REFERENTES AOS PISOS TATEIS SOBRE O - -
REFERIDO PISO
PISO TATIL DIRECIONAL - -
PATIO CENTRAL UND 9,16 9,162500 |- 9,162500
PISO TATIL DE ALERTA - -
PATIO CENTRAL UND 1,73 1,732500 |- 1,732500
328 102509 SINAPI/PE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021(TERRA COTA) 9,58
AREA DE PROTECAO DE ESTACIONAMENTO
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA
A=(L1xL2)xTXxQTD 5,00 0,10 2,00 - 1,000000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,00 0,10 2,00 - 0,200000
L1xL2)x TXxQTD 0,49 0,10 - 0,049000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,30 0,10 - 0,129500
L1xL2)x TXx QTD 1,40 0,10 6,00 - 0,840000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,31 0,10 - 0,131000
LIMITADORES DE VAGAS
A=(L1xL2)xTXxQTD 4,50 0,10 5,00 - 2,250000
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA) SEM ORLA - -
PICTOGRAMA - -
RODA A=(L1xL2)xTXxQTD 1,31 0,05 - 0,065250
CABECA A=mr? x TXx QTD 0,11 - 0,039831
CORPO L1xL2)x TXx QTD 0,51 0,05 - 0,025250
=(L1xL2)x TXxQTD 0,40 0,05 - 0,020000
L1xL2)x TXx QTD 0,40 0,05 - 0,020000
=(L1xL2)x TXxQTD 0,17 0,05 - 0,008500
A=(L1xL2)xTXxQTD 0,25 0,05 - 0,012500
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO
A=(L1xL2)xTXxQTD 5,00 0,10 2,00 - 1,000000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,00 0,10 2,00 - 0,200000
L1xL2)x TXxQTD 0,49 0,10 - 0,049000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,30 0,10 - 0,129500
L1xL2)x TXx QTD 1,40 0,10 6,00 - 0,840000
=(L1xL2)x TXxQTD 1,31 0,10 - 0,131000
LIMITADORES DE VAGAS
A=(L1xL2)xTXxQTD 4,50 0,10 5,00 - 2,250000
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA) SEM ORLA - -
PICTOGRAMA - -
RODA A=(L1xL2)xTXxQTD 1,31 0,05 - 0,065250
CABECA A=mr? x TXx QTD 0,11 - 0,039831
CORPO L1xL2)x TXx QTD 0,51 0,05 - 0,025250
=(L1xL2)x TXxQTD 0,40 0,05 - 0,020000
L1xL2)x TXx QTD 0,40 0,05 - 0,020000
=(L1xL2)x TXxQTD 0,17 0,05 - 0,008500
A=(L1xL2)xTXxQTD 0,25 0,05 - 0,012500
329 102509 SINAPI/PE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021(SEM ESPESSURA MINIMA) 2,00
SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA) SEM ORLA - -
ESATCIONAMENTO (68,93M?) VOLTADO A RUA DO TEATRO IRACEMA - -
AREA DE PROJECAO (QUADRO AZUL) A=(L1xL2)xTXxQTD 1,00 1,00 - 1,000000
ESATCIONAMENTO (69,12M?) VOLTADO A RUA PEDRO RIBEIRO - -
AREA DE PROJECAO (QUADRO AZUL) A=(L1xL2)xTXxQTD 1,00 1,00 - 1,000000
3.2.10 102494 SINAPI/PE PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021(TERRA COTA) 35,68
A AREA DE PINTURA SERA A MESMA DA AREA DO PASSEIO TATIL - -
PISO TATIL DIRECIONAL UND 24,25 - 24,250000
PISO TATIL DE ALERTA UND 11,43 - 11,430000

URBANIZACAO

MOBILIARIO (BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTOS E BANCO
CORRIDO DE ALVENARIA)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigéo do Servigo/Obra: Orcamento: Revisdo: REV00
CONSTRUGAO DA PRAGA JORO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no 6rgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIA DE CA 0
TTEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. COMP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP. LARGURA ESPESS. TAXA Qo TOTAL DO DESCONTO
| r(m) | L (m) | 12 (m) 3(m)
4111 17.04100 | COMP.ATUALIZADA| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM REGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 REGUAS) E PES DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA REGUA: COMPRIMENTO 150CM,; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MAXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFU 5,00
EMLURB
BANCOS NO PASSEIO VOLTADOS A RUA PEDRO RIBEIRO | UND | | | | | | 3,00 | - 3,000000
BANCOS NO PASSEIO VOLTADOS A RUA CONEGO BERNARDO } UND } } } } } } 2,00 } - 2,000000
[ 4112 103307 SINAPI/PE | INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021 4,00
| UND | | | 4,00 | - 4,000000
BANCO CORRIDO DE ALVENARIA)
4121 93358 SINAPI/PE | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 17,03
RUA TEATRO IRACEMA V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 1,60 0,60 0,40 - 0,384000
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 630 0,60 0,40 - 1,512000
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 14,63 0,60 0,40 - 3,510000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 15,04 0,60 0,40 - 3,609600
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 9,40 0,60 0,40 - 2,256000
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 1,61 0,60 0,40 2,00 - 0,772800
CANTEIRO CENTRAL V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 5,80 0,60 0,40 - 1,392000
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 576 0,60 0,40 - 1,382400
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 1,89 0,60 0,40 - 0,453600
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 733 0,60 0,40 - 1,759200
4122 101616 SINAPI/PE | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 41,61
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 1,60 0,60 - 0,960000
A=(L1xL12xTXx QTD 6,30 0,60 - 3,780000
A=(L1x12)xTXx QTD 14,63 0,60 - 8,775000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL2)xTXx QTD 15,04 0,60 - 9,024000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL12xTXx QTD 9,40 0,60 - 5,640000
A=(L1x12)xTXx QTD 161 0,60 - 0,966000
CANTEIRO CENTRAL A=(L1xL2)xTXx QTD 5,80 0,60 - 3,480000
A=(L1x12)xTXx QTD 5,76 0,60 - 3,456000
A=(L1x12)xTXx QTD 1,89 0,60 - 1,134000
A=(L1xL2)xTXx QTD 733 0,60 - 4,398000
4123 96620 SINAPI/PE | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017 2,08
RUA TEATRO IRACEMA V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 1,60 0,60 0,05 - 0,048000
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 630 0,60 0,05 - 0,189000
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 14,63 0,60 0,05 - 0,438750
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 15,04 0,60 0,05 - 0,451200
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 9,40 0,60 0,05 - 0,282000
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 1,61 0,60 0,05 - 0,048300
CANTEIRO CENTRAL V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 5,80 0,60 0,05 - 0,174000
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 576 0,60 0,05 - 0,172800
V=(L1xL2xL3)x TXxQTD 1,89 0,60 0,05 - 0,056700
V= (L1xL2xL3)x TXxQTD 733 0,60 0,05 - 0,219900
4124 103328 SINAPI/PE___| ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 98,90
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1x12xTXx QTD 039 0,70 - 0,273000
A=(L1xL2XTXx QTD 135 0,70 - 0,945000
A=(L1x12)xTXx QTD 0,61 0,70 - 0,427000
A=(L1xL12)xTXx QTD 542 0,70 - 3,794000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,64 0,70 - 0,448000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,09 0,70 - 9,863000
A=(L1x12)xTXx QTD 039 0,70 - 0,273000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1391 0,70 - 9,737000
A=(L1xL2XTXx QTD 073 0,70 - 0,511000
A=(L1x12)xTXx QTD 544 0,70 - 3,808000
A=(L1x12)xTXx QTD 0,26 0,70 - 0,182000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,33 0,70 - 0,931000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL12xTXx QTD 039 0,70 - 0,273000
A=(L1x12)xTXx QTD 14,55 0,70 - 10,185000
A=(L1xL2)xTXx QTD 039 0,70 - 0,273000
A=(L1x12)xTXx QTD 14,34 0,70 - 10,038000
A=(L1x12)xTXx QTD 039 0,70 - 0,273000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 9,20 0,70 - 6,440000
A=(L1x12)xTXx QTD 8,70 0,70 - 6,090000
A=(L1xL12)xTXx QTD 0,40 0,70 2,00 - 0,560000
A=(L1x12)XTXx QTD 1,72 0,70 2,00 - 2,408000
A=(L1x12)xTXx QTD 1,46 0,70 2,00 - 2,044000
CANTEIRO CENTRAL A=(L1x12)xTXx QTD 1,19 0,70 - 0,833000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,08 0,70 - 3,556000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,90 0,70 - 0,630000
A=(L1xL12xTXx QTD 5,68 0,70 - 3,976000

Rua Demdcrito Cavalcanti, 144 — Livramento, Vitdria de Santo Antdo — PE — CEP: 55.612-010 Pégina 8 de 18



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descricéo do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIAD A O
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. | TAXA (TX) arm ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13 (m) ARGUMENTOS RAID comp. LARGURA ESPESS. TAXA QD | TOTALDO DESCONTO
r(m) 11 (m) 12 (m) 13(m)
A=(L1xL2)xTXx QTD 2,33 0,70 1,631000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,88 0,70 4,816000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,24 0,70 0,168000
A=(L1xL2)xTXx QTD 517 0,70 3,619000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,18 0,70 0,126000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,68 0,70 3,976000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,39 0,70 0,973000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,89 0,70 4,823000
4125 87893 SINAPI/PE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 98,90
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,70 0,273000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,35 0,70 0,945000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,61 0,70 0,427000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,42 0,70 3,794000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,64 0,70 0,448000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,09 0,70 9,863000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,70 0,273000
A=(L1xL2)xTXx QTD 13,91 0,70 9,737000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,73 0,70 0,511000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,44 0,70 3,808000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,26 0,70 0,182000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,33 0,70 0,931000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,70 0,273000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,55 0,70 10,185000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,70 0,273000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,34 0,70 10,038000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,70 0,273000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 9,20 0,70 6,440000
A=(L1xL2)xTXx QTD 8,70 0,70 6,090000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,40 0,70 2,00 0,560000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,72 0,70 2,00 2,408000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,46 0,70 2,00 2,044000
CANTEIRO CENTRAL A=(L1xL2)xTXx QTD 1,19 0,70 0,833000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,08 0,70 3,556000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,90 0,70 0,630000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,68 0,70 3,976000
A=(L1xL2)xTXx QTD 2,33 0,70 1,631000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,88 0,70 4,816000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,24 0,70 0,168000
A=(L1xL2)xTXx QTD 517 0,70 3,619000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,18 0,70 0,126000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,68 0,70 3,976000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,39 0,70 0,973000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,89 0,70 4,823000
4126 87535 SINAPI/PE EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 56,52
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,40 0,156000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,35 0,40 0,540000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,61 0,40 0,244000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,42 0,40 2,168000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,64 0,40 0,256000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,09 0,40 5,636000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,40 0,156000
A=(L1xL2)xTXx QTD 13,91 0,40 5,564000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,73 0,40 0,292000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,44 0,40 2,176000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,26 0,40 0,104000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,33 0,40 0,532000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,40 0,156000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,55 0,40 5,820000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,40 0,156000
A=(L1xL2)xTXx QTD 14,34 0,40 5,736000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 0,40 0,156000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 9,20 0,40 3,680000
A=(L1xL2)xTXx QTD 8,70 0,40 3,480000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,40 0,40 2,00 0,320000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,72 0,40 2,00 1,376000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,46 0,40 2,00 1,168000
CANTEIRO CENTRAL A=(L1xL2)xTXx QTD 1,19 0,40 0,476000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,08 0,40 2,032000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,90 0,40 0,360000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,68 0,40 2,272000
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Descrigdo do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)

Local:

Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

PREFEITUR.:’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?ANTO ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Orgamento:

Data base: jan-23

Data de Emissdo: 23/03/2023

Revisdo:

REVOO

ORIAD A O
TTEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. COMP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13(m) ‘ARGUMENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD[ TOTALDO DESCONTO
r(m) 11 (m) 12 (m) 13 (m)

A=(L1xL2)xTXx QTD 2,33 0,40 - 0,932000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,88 0,40 - 2,752000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,24 0,40 - 0,096000
A=(L1xL2)xTXx QTD 517 0,40 - 2,068000
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,18 0,40 - 0,072000
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,68 0,40 - 2,272000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,39 0,40 - 0,556000
A=(L1xL2)xTXx QTD 6,89 0,40 - 2,756000
4127 97088 SINAPI/PE ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 37,04

PARA A MASSA NOMINAL DA TELA FOI CONSIDERADA UMA TAXA DE - -

1,48KG/M2
RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 5,95 035 1,4800 - 3,082100
A=(L1xL2)xTXx QTD 15,46 035 1,4800 - 8,008280
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO A=(L1xL2)xTXx QTD 15,76 035 1,4800 - 8,163680
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA A=(L1xL2)xTXx QTD 2,00 035 1,4800 2,00 - 2,072000
A=(L1xL2)xTXx QTD 8,57 035 1,4800 - 4,439260
CANTEIRO CENTRAL A=(L1xL2)xTXx QTD 6,33 035 1,4800 - 3,278940
A=(L1xL2)xTXx QTD 7,24 035 1,4800 - 3,750320
A=(L1xL2)xTXx QTD 5,95 035 1,4800 - 3,082100
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,34 035 1,4800 - 0,176120
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,32 035 1,4800 - 0,165760
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,37 035 1,4800 - 0,191660
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,35 035 1,4800 - 0,181300
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,48 035 1,4800 - 0,248640
A=(L1xL2)xTXx QTD 0,39 035 1,4800 - 0,202020
4128 97096 SINAPI/PE CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 2,80
RUA TEATRO IRACEMA V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,20 0,10 - 0,012566
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,51 0,10 0,25 - 0,020428
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 5,50 0,40 0,10 - 0,220000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 0,80 0,40 0,10 - 0,032000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 14,10 0,40 0,10 - 0,564000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 14,44 0,40 0,10 - 0,577600
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,20 0,10 - 0,012566
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 1,61 0,40 0,10 2,00 - 0,128800
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,20 0,10 - 0,012566
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,20 0,10 0,25 2,00 - 0,006283
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 8,80 0,20 0,10 - 0,176000
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 8,40 0,20 0,10 - 0,168000
CANTEIRO CENTRAL V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,50 0,10 0,7556 V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,10 0,10 0,76 0,002374 0,056968
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,50 0,10 0,5667 V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,10 0,10 0,57 0,001780 0,042726
V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,50 0,10 0,7611 V= (nr? x L3) x TXx QTD 0,10 0,10 0,76 0,002391 0,057386
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 5,68 0,40 0,10 - 0,227200
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 5,12 0,40 0,10 - 0,204800
V=(L1xL2xL3)xTXxQTD 6,93 0,40 0,10 - 0,277200
4129 11.04.020 COMP.ATUALIZADA | REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA 56,52
EMLURB

RUA TEATRO IRACEMA L1xL2)x TXx QTD 0,39 0,40 - 0,156000
L1xL2)x TXx QTD 135 0,40 - 0,540000
L1xL2)x TXx QTD 0,61 0,40 - 0,244000
L1xL2)x TXx QTD 542 0,40 - 2,168000
L1xL2)x TXx QTD 0,64 0,40 - 0,256000
L1xL2)x TXx QTD 14,09 0,40 - 5,636000
L1xL2)x TXx QTD 0,39 0,40 - 0,156000
L1xL2)x TXx QTD 13,91 0,40 - 5,564000
L1xL2)x TXx QTD 0,73 0,40 - 0,292000
L1xL2)x TXx QTD 544 0,40 - 2,176000
L1xL2)x TXx QTD 0,26 0,40 - 0,104000
L1xL2)x TXx QTD 133 0,40 - 0,532000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO L1xL2)x TXx QTD 0,39 0,40 - 0,156000
L1xL2)x TXx QTD 14,55 0,40 - 5,820000
L1xL2)x TXx QTD 0,39 0,40 - 0,156000
L1xL2)x TXx QTD 14,34 0,40 - 5,736000
L1xL2)x TXx QTD 0,39 0,40 - 0,156000
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA L1xL2)x TXx QTD 9,20 0,40 - 3,680000
L1xL2)x TXx QTD 8,70 0,40 - 3,480000
L1xL2)x TXx QTD 0,40 0,40 2,00 - 0,320000
L1xL2)x TXx QTD 1,72 0,40 2,00 - 1,376000
A=(L1xL2)xTXx QTD 1,46 0,40 2,00 - 1,168000
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Descrigio do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)

Local:
Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

PREFEITUR{)\

alacio José Joaquim da Silva Filho

DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Data base: jan-23

Revisdo:

REVOO

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIA DE CA 0
ITEM C6DIGO FONTE. DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comp. LARGURA | ESPESS./ALT. | TAXA (TX) an ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 12(m) 13(m) "ARGUMENTOS RAIO comp. TARGURA ESPESS, TAXA QD [TOTALDO DESCONTO
r(m) 1 (m) 12 (m) 13(m)
CANTEIRO CENTRAL A=(L1xL2)xTXxQTD 1,19 0,40 - 0,476000
A=(L1xL2)xTXxQTD 5,08 0,40 - 2,032000
A=(L1xL2)xTXxQTD 0,90 0,40 - 0,360000
A=(L1xL2)xTXxQTD 5,68 0,40 - 2,272000
A=(L1xL2)xTXxQTD 2,33 0,40 - 0,932000
A=(L1xL2)xTXxQTD 6,88 0,40 - 2,752000
A=(L1xL2)xTXxQTD 0,24 0,40 - 0,096000
A=(L1xL2)xTXxQTD 517 0,40 - 2,068000
A=(L1xL2)xTXxQTD 0,18 0,40 - 0,072000
A=(L1xL2)xTXxQTD 5,68 0,40 - 2,272000
A=(L1xL2)xTXxQTD 1,39 0,40 - 0,556000
A=(L1xL2)xTXxQTD 6,89 0,40 - 2,756000
41210 98562 SINAPI/PE IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 7,81
CANTEIRO CENTRAL - -
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 0,24 0,40 - 0,096000
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 6,89 0,40 - 2,756000
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 1,39 0,40 - 0,556000
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 5,66 0,40 - 2,264000
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 0,18 0,40 - 0,072000
Interno A=(L1xL2)xTXxQTD 517 0,40 - 2,068000
41211 93382 SINAPI/PE REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 5,16
93358 -SINAPI/PE -ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE UND 17,03 - 17,030000
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021- M3
96620 -LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES UND 2,08 2,080000 |- 2,080000
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017- M3
103328 -SINAPI/PE -ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS - -
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
AARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021- M2
RUA TEATRO IRACEMA UND 2,971481 2,971481 |- 2,971481
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA CONEGO BERNARDO UND 2,065582 2,065582 |- 2,065582
BANCO NO PATIO PROXIMO AO RUA TEATRO IRACEMA UND 1,720773 1,720773 |- 1,720773
CANTEIRO CENTRAL UND 3,031979 3,031979 |- 3,031979
5.0 AGISMO
5.1 17.02.010 | COMP.ATUALIZADA| FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRA VEGETAL EM CANTEIRO 11,36
EMLURB
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 06/12 DO - -
PROJETO DE REFORMA DA PRAGA PUBLICA DE REDENGAO, BAIRRO DE
REDENGAO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PLANTA DE CONSTRUIR
AREA VERDE 01 (31,86m?) UND 0,10 49,17 - 4,917000
AREA VERDE 02 (5,37m?) UND 0,10 537 - 0,536800
AREA VERDE 03 - canteiro central (18,09m?) UND 0,10 18,09 - 1,809000
AREA VERDE 04 (27,97m?) UND 0,10 27,97 - 2,797000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA TEATRO IRACEMA (1,00m?) UND 0,10 4,00 - 0,400000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA CONEGO BERNARDO UND 0,10 5,00 - 0,500000
(1,00m?)
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA PEDRO RIBEIRO (1,00m?) UND 0,10 4,00 - 0,400000
5.2 103946 SINAPI/PE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 113,60
AREAS EXTRAIDAS DO QUADRO DE AREAS DA PRANCHA 06/12 DO - -
PROJETO DE REFORMA DA PRAGA PUBLICA DE REDENGAO, BAIRRO DE
REDENGAO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PLANTA DE CONSTRUIR
AREA VERDE 01 (31,86m?) UND 49,17 - 49,170000
AREA VERDE 02 (5,37m?) UND 5,37 - 5,368000
AREA VERDE 03 - canteiro central (18,09m?) UND 18,09 - 18,090000
AREA VERDE 04 (27,97m?) UND 27,97 - 27,970000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA TEATRO IRACEMA (1,00m?) UND 4,00 - 4,000000
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA CONEGO BERNARDO UND 5,00 - 5,000000
(1,00m?)
CANTEIROS DE ARVORES DO PASSEIO DA RUA PEDRO RIBEIRO (1,00m?) UND 4,00 - 4,000000
6.0 ADMINISTRACAO LOCAL
6.1 04 COMP. PROPRIA | ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00
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Descrigdo do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Orgamento:

Revisdo: REV00

Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

Data base: jan-23

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIA DE CA 0
TTEM CODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAIO. COMP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP. LARGURA ESPESS. TAXA am TOTAL DO DESCONTO
r(m) L1 (m) 12 (m) 13(m)
UND 1,00 - 1,000000
CODIGO DISCRIMINACAO "ARGUMENTOS. 'QUANTIDADES PARA ABATER
ARGUMENTOS
CONJUNTO MESA E QUATRO BANCOS
MESA

1.11A 93358 SINAPI/PE | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 0,05
[ v=(1x12x13)xTXxQTD 0,50 0,50 0,20 - 0,050000
11.2A 96620 SINAPI/PE | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,25
[ A= (L1xL2)xTXx QTD 0,50 0,50 0,05 - 0,250000
113A 92760 SINAPI/PE | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12,55
CORPO DA MESA L1 1,32 0,3950 16,00 - 8,342400
11 061 0,3950 4,00 - 0,963800
11 065 0,3950 8,00 - 2,054000
L1 0,75 0,3950 4,00 - 1,185000
1.1.4A 92759 SINAPI/PE | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,46
ESTRIBOS | L1 [ 0,75 0,154 4,00 - 0,462000
1.15A 97089 SINAPI/PE | ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 1,30
TAMPO DA MESA [ A=(L1xL2xTXxQTD [ 0,85 0,85 1,80 - 1,300500
11.6A 96534 SINAPI/PE | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 0,10
| A=(L1xL2)x TXxQTD | | 0,50 | 0,05 | 4,00 - 0,100000
117A 92413 SINAPI/PE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 0,76
[ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 0,20 0,73 4,00 - 0,584000
| = (L1xL2)x TXx QTD | | 0,90 0,05 4,00 - 0,180000
11.8A 103669 SINAPI/PE | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 011
FUNDACAO V=(L1xL2x13)x TXxQTD 0,50 0,50 0,24 - 0,060000
CORPO DA MESA V=(L1xL2x13)x TXxQTD 0,20 0,20 0,05 - 0,002000
TAMPO DA MESA V=(L1xL2x13)x TXxQTD 0,90 0,90 0,05 V=(L1xL2x13)x TXxQTD 0,70 0,70 0,03 0,012250 0,028250
V=(L1xL2x13)x TXxQTD 0,90 0,90 0,05 0,50 - 0,020250
1.1.9A 87265 SINAPI/PE | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 0,49
TAMPO DA MESA [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ 0,70 | 0,70 | [ - 0,490000

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO

CCOMPOSICOES AUXILIARES

5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITARIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E

IATORIO.

IMONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE

SINAPI/PE TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 13,20
FECHAMENTO DOS FUNDOS ‘ - -
‘ L1 4,40 3,00 - 13,200000
‘ 3.1.1.2A 4491 SINAPI/PE PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 15,00
UM BARROTE COM 3,00M DE COMPRIMENTO A CADA 1,10M DE - -
ESPACAMENTO
L1 3,00 5,00 - 15,000000
3.113A 5061 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,18
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00452 40,00 - 0,180995
APROXIMADAMENTE 221 PREGOS (0,00452KG/UND)
3.1.14A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) 0,44
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 137,50 - 0,212519
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
UND 0,00155 145,20 - 0,224420
‘ 3.1.1.5A 88239 SINAPI/PE AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,71
UND 12,80620 0,1339 - 1,714430
‘ 3.1.1.6A 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,14
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descricéo do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIAD A O
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO. ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. | TAXA (TX) arm ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13 (m) ARGUMENTOS RAID COMP. LARGURA ESPESS. TAXA QD | TOTALDO DESCONTO
r(m) 1 (m) 12 (m) 13(m)
A PRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 38,41350 0,1339 - 5,142607

98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSIGAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.

3.1.17A 91692 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,06
A HORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 0,41804 0,1339 - 0,055965
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGCAO A ESTA INFORMAGAO.

\ - -
‘ 3.1.1.8A 91693 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,25
AHORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 1,83019 0,1339 - 0,245016
CODIGO 98441, £ DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.

3.1.2A.0 IMONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE

3.1.21A 6194 SINAPI/PE TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,25

FECHAMENTO LATERAL - -
L1 2,25 - 2,250000
L1 2,20 2,00 - 4,400000
‘ 3.1.22A 4491 SINAPI/PE PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 5,55
L1 2,85 - 2,850000
L1 2,70 - 2,700000
3.1.23A 5061 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,09
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00452 20,00 - 0,090498

APROXIMADAMENTE 221 PREGOS (0,00452KG/UND)

3.1.2.4A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) 0,23

CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 27,50 - 0,042504
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
UND 0,00155 25,85 - 0,039954
UND 0,00155 72,60 - 0,112210
UND 0,00155 24,75 - 0,038253
[3125A 88239 SINAPI/PE | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,57
UND 14,4987 0,0397 - 0,574966
[3126A 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,72
APRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 43,4962 0,0397 - 1,724897
98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSIGAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
3.1.27A 91692 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,02
AHORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 0,3874 0,0397 - 0,015365
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
I _ -
[ 3128A 91693 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,07
AHORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 1,6925 0,0397 - 0,067120

CODIGO 98441, E DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.

MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE

3131A 6194 SINAPI/PE | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,25
DIVISORIA INTERNA ENTRE WC E DEPGSITO [ - -

| 11 2,25 - 2,250000

| 11 2,20 2,00 - 4,400000
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PREFEITUR{’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?AN‘I’O ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Descricéo do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIAD A O
1TEM cODIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. | TAXA (TX) arm ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 11 (m) 12(m) 13 (m) ARGUVENTOS RAIO ComP. LARGURA ESPESS. TAXA QD | TOTALDO DESCONTO
r(m) 11 (m) 12 (m) 13 (m)
3.13.2A 4491 SINAPI/PE PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,55
L1 2,35 - 2,350000
L1 2,20 - 2,200000
3.133A 5061 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,09
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00452 20,00 - 0,090498

APROXIMADAMENTE 221 PREGOS (0,00452KG/UND)

3.1.3.4A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) 0,23

CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 27,50 - 0,042504
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
UND 0,00155 25,85 - 0,039954
UND 0,00155 72,60 - 0,112210
UND 0,00155 24,75 - 0,038253
[3135A 88239 SINAPI/PE | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29
UND 8,4511 0,0340 - 0,287600
[ 3136A 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,86
APRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 25,3532 0,0340 - 0,862799
98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSIGAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
3.1.37A 91692 SINAPI/PE | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 0,01
AAHORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSICAO ORIGINAL, UND 0,4149 0,0340 - 0,014120
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSICAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
[ . ,
[ 3138a 91693 SINAPI/PE | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 0,06
AHORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 1,8125 0,0340 - 0,061682

CODIGO 98441, E DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.

MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M2, COM PRESE! EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE
6194 SINAPI/PE TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,10
DIVISORIA WC ‘ L1 1,10 - 1,100000
‘ 3.1.4.2A 4491 SINAPI/PE PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,40
DIVISORIA WC L1 2,80 3,00 - 8,400000
‘ 3.1.43A 5061 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,09
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00452 20,00 - 0,090498

APROXIMADAMENTE 221 PREGOS (0,00452KG/UND)

3.1.44A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,08
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 50,60 - 0,078207
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)

‘ 3.1.45A 88239 SINAPI/PE AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,71

UND 13,8202 0,0514 - 0,710013
‘ 3.1.4.6A 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,13
A PRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 41,4644 0,0514 - 2,130233

98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSICAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.

3.1.47A 91692 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 0,03
A HORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 0,6379 0,0514 - 0,032773
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
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Descrigdo do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Local:

Soli

Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

ante:

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Orgamento:

Data base: jan-23

Revisdo: REV00

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIA DE CA 0
ITEM C6DIGO FONTE DISCRIMINACAO. ARGUMENTOS RAID comp. LARGURA | ESPESS./ALT. | TAXA (TX) an ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP. LARGURA ESPESS. TAXA Qo TOTAL DO DESCONTO
r(m) L1 (m) 2(m) 13(m)
3.1.4.8A 91693 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,14
AHORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 2,7918 0,0514 0,143429
CODIGO 98441, E DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE UN
1A 6194 SINAPI/PE TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 6,70
FACHADA 1 4,40 4,400000
[ | 11 2,30 2,300000
[ 3152a 4491 SINAPI/PE PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 16,20
DIVISORIA WC L1 2,70 6,00 16,200000
[3153a 5061 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,06
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00452 14,00 0,063348
APROXIMADAMENTE 221 PREGOS (0,00452KG/UND)
3.1.54A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) 0,34
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 145,20 0,224420
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 25,30 0,039104
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 48,40 0,074807
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
[3155A 88239 SINAPI/PE AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,79
UND 15,4088 0,1163 1,791272
[3156A 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,37
APRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 46,2264 0,1163 5373815
98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSIGAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
3.15.7A 91692 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 0,06
AAHORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSICAO ORIGINAL, UND 0,5028 0,1163 0,058448
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSICAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
| 3158A 91693 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 0,25
AHORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 2,1886 0,1163 0,254422
CODIGO 98441, E DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSICAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
98445A PORTA LISA EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 Mi 8 A 12 MM MONTADA COM SARRAFO *2,5 X 5,0* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE RUTA, INCLUSIVE FERRAGENS UN
4512 SINAPI/PE SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,35
11 1,00 2,0000 3,00 6,000000
11 2,10 2,0000 2,00 8,400000
11 1,49 2,0000 2,00 5,946427
3.1.62A 5074 SINAPI/PE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) 0,35
CONSIDERANDO-SE QUE UM KG DE PREGO 2 1/2X10 CONTEMPLA UND 0,00155 223,85 0,345981
APROXIMADAMENTE 647 PREGOS (0,00155KG/UND)
[ 3163a 88239 SINAPI/PE AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,37
UND 14,4609 0,0254 0,367848
[ 3164n 88262 SINAPI/PE CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,84
APRODUTIVIDADE DO CARPINTEIRO NA COMPOSIGAO ORIGINAL, CODIGO UND 72,4474 0,0254 1,842881
98441, £ DE 0,7535H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA COMPOSIGAO.
DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE PRODUTIVIDADE
EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
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Descrigdo do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA PRAGA JOAO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)

Local:
Solicitante:

Autor/Registro no érgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico:

PREFEITUR.:’\ DA CIDADE DA VITORIA DE ?ANTO ANTAO

alacio José Joaquim da Silva Filho

Orgamento:

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Data base: jan-23

Revisdo: REV00

Data de Emissdo: 23/03/2023

ORIAD A O
ITEM C6DIGO FONTE DISCRIMINACAO ARGUMENTOS RAID comp. LARGURA | ESPESS./ALT. | TAXA (TX) an ‘QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP. LARGURA ESPESS. TAXA Qo TOTAL DO DESCONTO
(m) L1 (m) 2 (m) 13(m)
3.1.6.5A 91692 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,28
A HORA PRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 10,8814 0,0254 0,276796
CODIGO 98441, E DE 0,0082H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGCAO A ESTA INFORMAGAO.
‘ 3.1.6.6A 91693 SINAPI/PE SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,06
A HORA IMPRODUTIVA DA SERRA CIRCULAR NA COMPOSIGAO ORIGINAL, UND 2,1886 0,0254 0,055672
CODIGO 98441, E DE 0,0359H PARA 0,0196M3 DE MADEIRA NESTA
COMPOSIGAO. DESTA FORMA ADOTAMOS A PROPOSCIONALIDADE DE
PRODUTIVIDADE EM CONSIDERAGAO A ESTA INFORMAGAO.
‘ 3.1.6.7A 2433 SINAPI/PE DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS 12,00
PORTA ACESSO AO INTERIOR DO DEPGSITO | UND [ [ 2,0000 3,00 6,000000
PORTA ACESSO AO WC | UND | | 2,0000 3,00 6,000000
3.1.6.8A 11467 SINAPI/PE FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES 8,00
PORTA ACESSO AO INTERIOR DO DEPOSITO UND 2,0000 1,00 2,000000
PORTA ACESSO AO WC ‘ UND 2,0000 3,00 6,000000
‘ 3.1.6.9A 100704 SINAPI/PE PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 2,00
| UND 2,00 1,00 2,000000
3.1.6.10A 43681 SINAPI/PE CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E=8 A 12 MM 4,20
PORTA ACESSO AO INTERIOR DO DEPOSITO ‘ A=(L1xL2)xTXxQTD ‘ 1,00 2,10 2,100000
PORTA ACESSO AO WC | A=(L1xL2)x TXxQTD | 1,00 2,10

COMPOSICOES COMPOSICOES

2,100000

32.1A 98441A | COMP.ATUALIZADA| MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE 11,00
SINAPI/PE

FECHAMENTO DOS FUNDOS [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 4,40 | 2,50 | [ [ [ 11,000000

322A 98442A | COMP.ATUALIZADA| MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE 10,34
SINAPI/PE

FECHAMENTOS LATERAIS [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 2,20 | 2,20 | [ [ 2,00 | 9,680000

| A=muaxw221x1XxaQmo | | 2,20 | 030 | | | 2,00 | 0,660000

323A 98444A | COMP.ATUALIZADA| MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE 5,17
SINAPI/PE

DIVISORIA INTERNA ENTRE WC E DEPOSITO [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 2,20 | 2,20 | [ [ [ 4,840000

| A=ixw2121xTXxaQmd | | 2,20 | 030 | | | | 0,330000

324A 98445A | COMP.ATUALIZADA| MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM PRESENGA DE VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE 9,68
SINAPI/PE

FACHADA PRINCIPAL [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 4,40 | 2,20 | [ [ [ 9,680000

325A 98448A | COMP.ATUALIZADA| MONTAGEM DE PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6 MZ, COM PRESENGA DE VAO, EXCETO A FOLHA DE MADEIRITE 2,53
SINAPI/PE

DIVISORIA ACESSO WC [ A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 2,30 | 1,10 2,530000

[ 326A 43681 SINAPI/PE | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =8 A 12 MM 30,25

FECHAMENTO DOS FUNDOS A=(L1xL2xTXxQTD 1,10 2,20 4,00 9,680000

1,10 0,30 4,00 1,320000

FECHAMENTOS LATERAIS 1,10 2,20 2,00 2,00 9,680000

1,10 1,00 1,100000

DIVISORIA INTERNA ENTRE WC E DEPOSITO 1,10 2,20 2,420000

2,20 0,30 0,660000

DIVISORIA ACESSO WC 1,10 0,30 0,330000

2,20 0,10 0,220000

FACHADA PRINCIPAL A=(L1xL2xTXxQTD 1,10 2,20 2,00 4,840000

327A 92265A | COMP.ATUALIZADA| PORTA LISA EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM MONTADA COM SARRAFO *2,5 X 5,0% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSIVE FERRAGENS 2,00
SINAPI/PE

ACESSO DEPOSITO | UND | 1,00 1,000000

ACESSO WC | UND | 1,00 1,000000

‘ 328A 95469 SINAPI/PE | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00

| UND | 1,00 1,000000
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigéo do Servigo/Obra: Orgamento: Revisdo: REV00
CONSTRUGAO DA PRAGA JORO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no 6rgdo profissional:
Assinatura do Responsavel Técnico: Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023
ORIA DE CA 0
ITEM. CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO ARGUMENTOS RAID comP. LARGURA | ESPESS/ALT. |TAXA (TX) am '\QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL
r(m) 1 (m) 2(m) 13(m) ARGUMENTOS RAIO COMP.. LARGURA ESPESS. TAXA Qo TOTAL DO DESCONTO
r(m) L1 (m) 2 (m) 13(m)
‘ 329A 377 SINAPI/PE | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 1,00
UND 1,00 - 1,000000
3.2.10A 1030 SINAPI/PE | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE 1,00
| UND | 1,00 - 1,000000
‘ 32.11A 86942 SINAPI/PE | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00
| UND | | | [ [ [ 1,00 - 1,000000
‘ 32.12A 89809 SINAPI/PE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 1,00
| UND | | | [ [ [ 1,00 - 1,000000
‘ 3.2.13A 89821 SINAPI/PE | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 1,00
| UND | | | [ [ [ 1,00 - 1,000000
‘ 3.2.14A 89797 SINAPI/PE  |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00
| UND | | | [ 1,00 - 1,000000
‘ 3.2.15A 89557 SINAPI/PE | REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,00
| UND | | | [ 1,00 - 1,000000
‘ 3.2.16A 89724 SINAPI/PE  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00
| UND | | | [ 2,00 - 2,000000
‘ 32.17A 89711 SINAPI/PE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,40
| u | [ 1,40 | - 1,400000
‘ 32.17A 89848 SINAPI/PE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 3,00
| u | [ 3,00 | - 3,000000
‘ 3.2.18A 94962 SINAPI/PE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,66
[ v=@ixt2xi3)xmxam | [ 2,70 | 4,90 | 0,05 | - 0,661500
‘ 3.2.19A 87620 SINAPI/PE | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 2,42
PISO WC [ A= (L1x L2 TXx QTD [ 2,20 1,10 - 2,420000
RODAPE WC | A= (L1xL2)xTXx QTD | 1,10 - -
‘ 3.2.20A 102220 SINAPI/PE | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 8,40
MEIA PAREDE AREA WC [ A= (L1x L2 TXx QTD [ 2,20 1,50 2,00 - 6,600000
RODAPE WC | = (L1xL2)x TXxQTD | 1,10 1,50 2,00 A= (L1x L2 TXx QTD 1,50 1,00 1,500000 1,800000
‘ 3221A 92543 SINAPI/PE | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,00
| A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 5,00 | 3,00 | [ [ [ - 15,000000
‘ 3221A 94210 SINAPI/PE | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 15,00
| A=(L1xL2)xTXxQTD [ [ 5,00 3,00 - 15,000000
‘ 32224 89356 SINAPI/PE | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5,30
| u | [ 5,30 - 5,300000
‘ 3223A 89362 SINAPI/PE  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00
| UND | | | 2,00 - 2,000000
‘ 3.2.24A 89366 SINAPI/PE  |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00
| UND | | 2,00 - 2,000000
‘ 3.2.25A 89395 SINAPI/PE | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00
| UND | | 1,00 - 1,000000

ADMINISTRAGAO LOCAL

5.1A 90777 SINAPI/PE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,65
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigio do Servico/Obra: Orcamento: Revisdo: REV00
CCONSTRUGAO DA PRAGA JORO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA)
Local: BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
Solicitante:
Autor/Registro no érgdo profissional:
Data base: jan-23 Data de Emissdo: 23/03/2023

Assinatura do Responsavel Técnico:

MEMORIA DE CALCULO

3 C6DIGO FONTE DISCRIMINAGAO ARGUMENTOS RAIO oM. LARGURA | ESPESS./ALT. | TAXA (1X) am QUANTIDADES PARA ABATER TOTAL

r(m) 1 (m) 12(m) 13(m) ARGUMENTOS RAID Comp. TARGURA ESPESS. TAXA QD |TOTALDO DESCONTO
v (m) 11 (m) 12 (m) 13 (m)

FOI CONSIDERADO UMA VISITA DE 1,804 HORAS POR SEMANA DURANTE UND 7,2160 3,00 - 21,648000

0 MES, PERFAZENDO 7,216H POR MES DURANTE O PERIODO TOTAL DA
OBRA (3) MESES

5.2A 93572 SINAPI/PE ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,71

FOI CONSIDERADO A ESTADIA DE 27,06 DIAS DE ENCARREGADO POR UND 0,9020 3,00 - 2,706000
MES DURANTE O PERIODO TOTAL DA OBRA (3) MESES
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