
Data Base: jan-23
Data de Emissão: 23/03/2023
Revisão: REV00
Edital:

Orçamento:

BDI: 27,57%

UNITÁRIO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES 52.519,06         
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 51.338,86         

1.1.1 COMP. 

ATUALIZADA 

COMPESA 

01.03.070U

FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE 

PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO 

FORNECIEDO PELA PMV

M2             3,00                      156,46                469,38 

1.1.2 98459 SINAPI/PE TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2        266,66                      160,33          42.753,60 
1.1.3 01 COMP. PRÓPRIA 

PMV

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA 

COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM  COBERTO COM 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM 

LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO 

CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA 

DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO.

M2             9,68                      536,85             5.196,71 

1.1.4 COMP. 

ATUALIZADA 

COMPESA 

01.08.04U

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA 

(3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA  (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).

UN                1,00                   2.919,17             2.919,17 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.180,20           
1.2.1 COMP. 

ATUALIZADA 

EMLURB 03.01.280

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. M        111,55                        10,58             1.180,20 

2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 95.040,50         
2.1 101493 SINAPI/PE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN             1,00                   1.826,31             1.826,31 

2.2 5057 SINAPI/PE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 

DAN, TIPO B OU D

UN                1,00                   1.592,59             1.592,59 

2.3 96523 SINAPI/PE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3             1,98                      106,17                210,22 

2.4 96534 SINAPI/PE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2             0,48                      112,60                  54,05 

2.5 91917 SINAPI/PE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN          12,00                        21,93                263,16 

2.6 94963 SINAPI/PE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3             2,03                      545,52             1.107,41 

2.7 103670 SINAPI/PE LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

M3             2,03                      317,28                644,08 

2.8 97881 SINAPI/PE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN          12,00                      146,10             1.753,20 

2.9 96985 SINAPI/PE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN          12,00                      128,70             1.544,40 

Descrição do Serviço/Obra:

Local:

PREÇO

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E 

ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE  84,46% (HORA) 46,28%(MÊS)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

ITEM CODÍGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 1 de 5



Data Base: jan-23
Data de Emissão: 23/03/2023
Revisão: REV00
Edital:

Orçamento:

BDI: 27,57%

UNITÁRIO TOTAL

Descrição do Serviço/Obra:

Local:

PREÇO

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 01/2023 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, EMLURB RECIFE, COMPESA E ORSE, COM BDI COM DESONERAÇÃO DE 27,57% E 

ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO DE  84,46% (HORA) 46,28%(MÊS)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GÊNA)

BAIRRO DA MATRIZ, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

ITEM CODÍGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD

2.10 96971 SINAPI/PE CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M          12,00                        43,07                516,84 

2.11 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.13.120

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", 

COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS 

COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO.

M          80,00                        37,27             2.981,60 

2.12 91926 SINAPI/PE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        250,00                           5,19             1.297,50 

2.13 91929 SINAPI/PE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        204,00                           8,62             1.758,48 

2.14 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 100619A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TIPO 

DECORATIVO COM 4,00 MT DE ALTURA EM AÇO SAE 

1010/1020 GALVANIZADO A FRIO, FLANGEADO E 

PINTADO NA COR PRETA METÁLICO,INCLUSIVE 

CHUMBADOR E 04 GLOBOS DE POLIETILENO LEITOSO 

DE 30 CM DE DIAMETRO COM LAMPADAS DE 40W 

CADA.

UN                3,00                   1.541,09             4.623,27 

2.15 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 100621A

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, 

DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN                8,00                   4.131,16          33.049,28 

2.16 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.13.301

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ACO 

GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE 

ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO 

DE CONEXÃO 42 OU 60MM)

UN                8,00                      363,72             2.909,76 

2.17 101658 SINAPI/PE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 

138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

UN          32,00                   1.183,43          37.869,76 

2.18 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 18.26.060

ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A 

PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA 

P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL.

UN                1,00                   1.038,59             1.038,59 

3.0 PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO 86.540,74         
3.1 CONFINAMENTO 37.470,03         

3.1.1 94273 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M        108,40                        77,98             8.453,03 

3.1.2 94274 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M          31,51                        82,65             2.604,30 

3.1.3 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 94273A

ASSENTAMENTO DE RECRAVA  (MEIO-FIO) EM PEDRA 

GRANÍTICA, DIMENSÕES 100X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM 

REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE 

REMOÇÃO DO LOCAL

M          30,48                        23,45                714,76 
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3.1.4 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 72799LD

CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM 

PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE 

MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 

COM 10 CM  DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM 

ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 

1:2.

M        139,91                        39,62             5.543,23 

3.1.5 94277 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M          76,72                        61,61             4.726,72 

3.1.6 94278 SINAPI/PE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M          59,12                        66,30             3.919,66 

3.1.7 COMP.ATUALIZADA 

 SINAPI/PE 72799A

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 

PÓ DE PEDRA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 

30 A 35 PECAS POR M2)

M2        124,28                        92,60          11.508,33 

3.2 PASSEIO 49.070,71         
3.2.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 05.03.010

REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, 

CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM DE ESPESSURA.

M3        748,80                           5,88             4.402,94 

3.2.2 97084 SINAPI/PE COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2        471,15                           0,74                348,65 

3.2.3 96620 SINAPI/PE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3             1,07                      747,74                800,08 

3.2.4 COMP. 

ATUALIZADA 

EMLURB 17.01.120

PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TATIL, 

DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO, EXCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO. 

M2          35,68                      236,20             8.427,62 

3.2.5 92397 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2        179,20                        75,24          13.483,01 

3.2.6 93680 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(GRAFITE)

M2          97,49                        83,81             8.170,64 

3.2.7 93680 SINAPI/PE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022(TERRA COTA)

M2        123,10                        83,81          10.317,01 

3.2.8 102509 SINAPI/PE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021(TERRA COTA)

M2             9,58                        28,24                270,54 
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3.2.9 102509 SINAPI/PE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021(SEM ESPESSURA MÍNIMA)

M2             2,00                        28,24                  56,48 

3.2.10 102494 SINAPI/PE PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021(TERRA COTA)

M2          35,68                        78,30             2.793,74 

4.0 URBANIZAÇÃO 34.079,04         
4.1 MOBILIÁRIO (BANCOS DE CONCRETO COM ENCOSTOS E BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) 34.079,04         

4.1.1 BANCO DE MADEIRA/COLETA DE LIXO 11.981,13         
4.1.1.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 17.04.100

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE 

JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO 

COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E 

PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS 

DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM,; LARGURA 7CM; 

ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO 

ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; 

PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 

DEMÃOSCOM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO 

SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA 

ESMALTE SITÉTICO E PARAFUSOS GALVAZIZADOS PARA 

FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS)

UN                5,00                   1.055,89             5.279,45 

4.1.1.2 SINAPI/PE 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_11/2021

UN             4,00                   1.675,42             6.701,68 

4.1.2 BANCO CORRIDO DE ALVENARIA) 22.097,91         
4.1.2.1 93358 SINAPI/PE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3          17,03                        92,94             1.582,77 

4.1.2.2 101616 SINAPI/PE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2          41,61                           6,82                283,78 

4.1.2.3 96620 SINAPI/PE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3             2,08                      747,74             1.555,30 

4.1.2.4 103328 SINAPI/PE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2          98,90                        92,94             9.191,77 

4.1.2.5 87893 SINAPI/PE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2          98,90                           8,05                796,15 
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4.1.2.6 87535 SINAPI/PE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2          56,52                        43,00             2.430,36 

4.1.2.7 97088 SINAPI/PE ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021

KG          37,04                        25,25                935,26 

4.1.2.8 97096 SINAPI/PE CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3             2,80                      720,28             2.016,78 

4.1.2.9 11.04.020 

COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB

REVESTIMENTO CIMENTADO QUEIMADO COM 

ARGAMASSA ADITIVADA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE 

EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA

M²          56,52                        47,63             2.692,05 

4.1.2.10 98562 SINAPI/PE IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 

BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

M2             7,81                        51,80                404,56 

4.1.2.11 93382 SINAPI/PE REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016

M3             5,16                        40,53                209,13 

5.0 PAISAGISMO 4.284,76           
5.1 COMP.ATUALIZADA 

 EMLURB 17.02.010

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE 

TERRA VEGETAL  EM CANTEIRO

M3          11,36                      136,48             1.550,41 

5.2 103946 SINAPI/PE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2        113,60                        24,07             2.734,35 

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.435,14         
6.1 04 COMP. PRÓPRIA 

PMV

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                1,00                 20.435,14          20.435,14 

TOTAL 292.899,24      

*COMP.PMV.xx/xxxx. É a designação da composições próprias elaboradas pela Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão (PMV), com os 

coeficientes retirados de memória de cálculo especifica para composições.

* COMP. AJUST. São composições de origens SINAPI ou distintas ao SINAPI(EMLURB, COMPESA, ORSE, TCPO13....). Essas composições são adaptadas 

para representarem um serviço semelhante e ou quando necessário apenas atualizar com os preços SINAPI/PE. Os códigos das composições ajusatadas 

SINAP são pospostos pelo carácter "A" no final de seu código para diferenciarem-se do original .

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM DUZENTO E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****
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