

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
Processo Administrativo Nº 018/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MOACY DE ALMEIDA SILVA
Data de Publicação: 06/05/2024 10:45:50

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/05/2024 14:32:04	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	REPAV ASFALTOS LTDA (28.687.185/0001-73)
Apresentamos impugnação conforme se apresenta em anexo		
08/05/2024 11:19:12	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo mapa de preços.pdf foi adicionado ao processo.		
08/05/2024 11:19:12	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo cotação cbuq.pdf foi adicionado ao processo.		
13/05/2024 15:58:43	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
Segue em anexo, Ofício de Solicitação de Suspensão Sine Die		
13/05/2024 15:59:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo OFICIO_SUSPENSAO.pdf foi adicionado ao processo.		
13/05/2024 16:02:21	PROCESSO SUSPENSO	SISTEMA
Motivo: Conforme Ofício Nº 240/2024 emitido pela secretaria demandante, fica suspenso Sine Die!		
27/05/2024 15:34:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.		
20/06/2024 21:25:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Republicação de licitação.		
20/06/2024 21:30:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo EDITAL REPUBLICADO.pdf foi adicionado ao processo.		
20/06/2024 21:30:57	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo EDITAL.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/06/2024 21:31:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo cotação cbuq.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/06/2024 21:31:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo mapa de preços.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
02/07/2024 14:57:56	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	LÍDER ASFALTO RÁPIDO EIRELI (36.646.042/0001-41)
Prezados, boa tarde! Estamos interessados em participar do Pregão Eletrônico Nº 015/2024 que o prazo final será no dia 08/07/2024, porém por conta da distância precisamos estudar a possibilidade de participar do certame, portanto referente aos lotes 1 e 2:		
- Levando em consideração que o produto licitado é estocável por até 24 meses; - Levando em consideração que, os aumentos absurdos dos combustíveis têm influenciado diretamente nos custos dos fretes; - Levando em consideração que, um caminhão truck tem a capacidade de entregar até 500 sacos a cada viagem e uma carreta 1.280 sacos; - Levando em consideração que a forma de entrega e quantidade por pedido influencia diretamente no custo do produto.		
Questionamos qual a quantidade estimada (ou mínima) de sacos que geralmente solicitam por entrega? Desde já, recomendamos que sejam feitos pedidos de carga fechada, reduzindo os custos e aumentando a competitividade entre as licitantes.		
05/07/2024 09:12:50	CADASTRO DE PROPOSTA	RONDONIA ASFALTOS
05/07/2024 11:32:56	CADASTRO DE PROPOSTA	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
05/07/2024 21:10:34	CADASTRO DE PROPOSTA	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA
08/07/2024 07:50:32	PROCESSO SUSPENSO	SISTEMA
Motivo: Por interesse público, a sessão que aconteceria no dia 08/07/2024 às 09:00 hr., fica suspensa SINE DIE.		
08/07/2024 07:51:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
Por interesse público, o processo que aconteceria no dia 08/07/2024 às 09:00hr., Fica suspenso SINE DIE.		
09/07/2024 15:51:14	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Segue em anexo, Resposta ao pedido de esclarecimento.		

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

16/07/2024 14:55:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retomada de sessão!		
16/07/2024 15:18:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
Informamos aos interessados a retomada do pregão, onde acontecerá no dia 22/07/2024 às 09:00hr.		
21/07/2024 13:33:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RONDONIA ASFALTOS
22/07/2024 09:40:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 22/07/2024 11:40		
22/07/2024 11:20:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA adicionou o arquivo 1f5b9051920a48d2ba1ec1b3af8fd061.pdf aos documentos complementares.		
24/07/2024 10:12:53	MENSAGEM	PREGOEIRO
Informamos que será retomado a sessão às 14h00 de hoje, dia 24/07/2024		
25/07/2024 13:55:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Tendo em vista não haver nenhum recurso interposto, o processo será dado prosseguimento.		

LOTE 1 - ADJUDICADO

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SACOS DE 25 KG	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de coesão e aderência, Não Sendo PMF, Podendo ser estocados por até 5 (Cinco) Dias, comercializado em sacos de 25kg.			
Quantidade: 18.950	Valor Unit.: 29,99	Valor Total: 568.310,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	098	24.500.544/0001-80	720.100,00	568.310,50		Sim
2 RONDONIA ASFALTOS	124	55.461.662/0001-50	720.100,00	568.500,00	0,03	Sim
3 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	002	47.816.435/0001-72	720.100,00	720.100,00	26,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO				
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO				
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
22/07/2024 09:00:37	DISPUTA				
22/07/2024 09:00:37	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)			720.100,00
22/07/2024 09:00:37	LANCE	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (PARTICIPANTE 002)			720.100,00
22/07/2024 09:00:37	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)			720.100,00
22/07/2024 09:01:14	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)			37,90

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

22/07/2024 09:03:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 124 no valor de 37,90 foi cancelado.

22/07/2024 09:04:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Cancelamos o lance no valor inexequível. Todos podem continuar com seus lances

22/07/2024 09:04:29 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	720.000,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:05:31 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	710.625,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:06:12 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	710.000,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:07:35 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	700.000,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:08:44 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	699.950,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:08:44 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

22/07/2024 09:09:31 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	691.675,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:10:10 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	691.625,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:10:36 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	691.485,50
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:11:25 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	691.425,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:11:56 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	680.000,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:12:19 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	679.950,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:12:39 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	663.250,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:13:04 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	663.200,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:13:12 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	644.300,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:13:27 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	644.250,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:13:49 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	625.350,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:14:30 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	625.300,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:14:52 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	606.400,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:15:11 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	606.350,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:15:43 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	587.450,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:16:09 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	587.400,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:17:26 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	577.975,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:18:02 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	577.925,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:18:37 LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	568.500,00
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

22/07/2024 09:19:01 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	568.450,00
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:21:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/07/2024 09:21:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA

22/07/2024 09:21:01 HABILITAÇÃO

22/07/2024 09:26:55 LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	568.310,50
----------------------------------	---	-------------------

22/07/2024 09:27:28 MENSAGEM	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)
-------------------------------------	---

Bom dia.

22/07/2024 09:28:27 MENSAGEM	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)
-------------------------------------	---

Esses são nossos melhores preços senhor contudo do certame

22/07/2024 09:33:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Solicitamos a possibilidade de melhorar lance para o item em questão

22/07/2024 09:37:07 MENSAGEM	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)
-------------------------------------	---

Senhor pregoeiro Esses são nossos melhores preços.

22/07/2024 11:01:12 MENSAGEM	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)
-------------------------------------	---

Anexamos os documentos de habilitação conforme edital do certame.

24/07/2024 14:00:20 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

24/07/2024 16:00:20 EM ADJUDICAÇÃO

25/07/2024 14:04:39 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: SACOS DE 25 KG	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de coesão e aderência, Não Sendo PMF, Podendo ser estocados por até 5 (Cinco) Dias, comercializado em sacos de 25kg.			
Quantidade: 6.250	Valor Unit.: 29,99	Valor Total: 187.437,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	064	24.500.544/0001-80	237.500,00	187.437,50		Sim
2 RONDONIA ASFALTOS	025	55.461.662/0001-50	237.500,00	187.500,00	0,03	Sim
3 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	130	47.816.435/0001-72	237.500,00	237.500,00	26,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO			
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO			
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2024 09:00:38	DISPUTA			
22/07/2024 09:00:38	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)		237.500,00
22/07/2024 09:00:38	LANCE	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (PARTICIPANTE 130)		237.500,00
22/07/2024 09:00:38	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)		237.500,00
22/07/2024 09:01:20	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)		37,90
22/07/2024 09:03:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O lance do PARTICIPANTE 025 no valor de 37,90 foi cancelado.				
22/07/2024 09:04:36	MENSAGEM PREGOEIRO			
Cancelamos o lance no valor inexequível. Todos podem continuar com seus lances				
22/07/2024 09:04:50	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)		237.450,00
22/07/2024 09:05:48	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)		234.375,00
22/07/2024 09:06:39	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)		234.325,00
22/07/2024 09:07:47	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)		230.000,00
22/07/2024 09:08:55	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)		229.950,00
22/07/2024 09:08:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

22/07/2024 09:09:55	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	228.125,00
22/07/2024 09:10:22	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	228.075,00
22/07/2024 09:10:56	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	228.000,00
22/07/2024 09:11:34	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	227.950,00
22/07/2024 09:12:04	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	225.000,00
22/07/2024 09:12:28	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	224.950,00
22/07/2024 09:12:52	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	218.750,00
22/07/2024 09:13:14	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	218.700,00
22/07/2024 09:13:24	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	212.500,00
22/07/2024 09:13:45	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	212.450,00
22/07/2024 09:13:58	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	206.250,00
22/07/2024 09:14:39	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	206.200,00
22/07/2024 09:15:01	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	200.000,00
22/07/2024 09:15:22	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	199.950,00
22/07/2024 09:15:55	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	193.750,00
22/07/2024 09:16:19	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	193.700,00
22/07/2024 09:17:36	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	190.625,00
22/07/2024 09:18:16	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	190.500,00
22/07/2024 09:19:01	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)	187.500,00
22/07/2024 09:19:12	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	187.450,00
22/07/2024 09:21:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA			
22/07/2024 09:21:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
22/07/2024 09:21:12	HABILITAÇÃO		
22/07/2024 09:27:09	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	187.437,50
22/07/2024 09:33:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Solicitamos a possibilidade de melhorar lance para o item em questão			
22/07/2024 09:37:33	MENSAGEM	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)	
Senhor pregoeiro Esses são nossos melhores preços.			
24/07/2024 14:00:20	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/07/2024 16:00:21	EM ADJUDICAÇÃO		
25/07/2024 14:04:39	ADJUDICADO		

LOTE 3 - DESERTO
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C Comercializado em toneis de 200L.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Toneis de 200 L	Marca:	Modelo:
Descrição: Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C Comercializado em toneis de 200L.			
Quantidade: 26	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

16/07/2024 14:55:45 ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/07/2024 14:56:31 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2024 09:00:38 DESERTO

LOTE 4 - ADJUDICADO

Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 Unidade: Toneladas Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA
Descrição: Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive sob chuva. Usado para operações de pavimentação e arruamentos, podendo ser estocado por quatro dias. Pode ser aplicado em buracos com água sem perda de coesão e aderência ao pavimento.
Quantidade: 113 Valor Unit.: 588,12 Valor Total: 66.457,56

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	083	24.500.544/0001-80	66.457,56	66.457,56		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50 PUBLICADO
21/06/2024 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/07/2024 07:50:32 SUSPENSO
16/07/2024 14:55:45 ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/07/2024 14:56:31 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2024 09:00:38 DISPUTA
22/07/2024 09:00:38 LANCE MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 083) 66.457,56
22/07/2024 09:10:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA
22/07/2024 09:10:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
22/07/2024 09:10:38 HABILITAÇÃO
22/07/2024 09:33:26 MENSAGEM PREGOEIRO
Solicitamos a possibilidade de melhorar lance para o item em questão
22/07/2024 09:37:25 MENSAGEM MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 083)
Senhor pregoeiro Esses são nossos melhores preços.
24/07/2024 14:00:20 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
24/07/2024 16:00:21 EM ADJUDICAÇÃO
25/07/2024 14:04:39 ADJUDICADO

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

LOTE 5 - ADJUDICADO

Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: TONELADAS	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive sob chuva. Usado para operações de pavimentação e arruamentos, podendo ser estocado por quatro dias. Pode ser aplicado em buracos com água sem perda de coesão e aderência ao pavimento.			
Quantidade: 37	Valor Unit.: 588,12	Valor Total: 21.760,44	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	016	24.500.544/0001-80	21.760,44	21.760,44		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2024 09:00:38	DISPUTA
22/07/2024 09:00:38	LANCE MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 016) 21.760,44
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	
22/07/2024 09:10:38	HABILITAÇÃO
22/07/2024 09:33:36	MENSAGEM PREGOEIRO
Solicitamos a possibilidade de melhorar lance para o item em questão	
22/07/2024 09:37:16	MENSAGEM MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 016)
Senhor pregoeiro Esses são nossos melhores preços.	
24/07/2024 14:00:20	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
24/07/2024 16:00:21	EM ADJUDICAÇÃO
25/07/2024 14:04:39	ADJUDICADO

PREGOEIRO: MOACY DE ALMEIDA SILVA

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE