

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
Processo Administrativo Nº 018/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MOACY DE ALMEIDA SILVA
Data de Publicação: 06/05/2024 10:45:50

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/05/2024 14:32:04	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	REPAV ASFALTOS LTDA (28.687.185/0001-73)
Apresentamos impugnação conforme se apresenta em anexo		
08/05/2024 11:19:12	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo mapa de preços.pdf foi adicionado ao processo.		
08/05/2024 11:19:12	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo cotação cbuq.pdf foi adicionado ao processo.		
13/05/2024 15:58:43	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO
Segue em anexo, Ofício de Solicitação de Suspensão Sine Die		
13/05/2024 15:59:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo OFICIO_SUSPENSAO.pdf foi adicionado ao processo.		
13/05/2024 16:02:21	PROCESSO SUSPENSO	SISTEMA
Motivo: Conforme Ofício Nº 240/2024 emitido pela secretaria demandante, fica suspenso Sine Die!		
27/05/2024 15:34:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.		
20/06/2024 21:25:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Republicação de licitação.		
20/06/2024 21:30:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo EDITAL REPUBLICADO.pdf foi adicionado ao processo.		
20/06/2024 21:30:57	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo EDITAL.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/06/2024 21:31:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo cotação cbuq.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/06/2024 21:31:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo mapa de preços.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
02/07/2024 14:57:56	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	LÍDER ASFALTO RÁPIDO EIRELI (36.646.042/0001-41)
Prezados, boa tarde! Estamos interessados em participar do Pregão Eletrônico Nº 015/2024 que o prazo final será no dia 08/07/2024, porém por conta da distância precisamos estudar a possibilidade de participar do certame, portanto referente aos lotes 1 e 2:		
- Levando em consideração que o produto licitado é estocável por até 24 meses; - Levando em consideração que, os aumentos absurdos dos combustíveis têm influenciado diretamente nos custos dos fretes; - Levando em consideração que, um caminhão truck tem a capacidade de entregar até 500 sacos a cada viagem e uma carreta 1.280 sacos; - Levando em consideração que a forma de entrega e quantidade por pedido influencia diretamente no custo do produto.		
Questionamos qual a quantidade estimada (ou mínima) de sacos que geralmente solicitam por entrega? Desde já, recomendamos que sejam feitos pedidos de carga fechada, reduzindo os custos e aumentando a competitividade entre as licitantes.		
05/07/2024 09:12:50	CADASTRO DE PROPOSTA	RONDONIA ASFALTOS
05/07/2024 11:32:56	CADASTRO DE PROPOSTA	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA
05/07/2024 21:10:34	CADASTRO DE PROPOSTA	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA
08/07/2024 07:50:32	PROCESSO SUSPENSO	SISTEMA
Motivo: Por interesse público, a sessão que aconteceria no dia 08/07/2024 às 09:00 hr., fica suspensa SINE DIE.		
08/07/2024 07:51:56	MENSAGEM	PREGOEIRO
Por interesse público, o processo que aconteceria no dia 08/07/2024 às 09:00hr., Fica suspenso SINE DIE.		
09/07/2024 15:51:14	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Segue em anexo, Resposta ao pedido de esclarecimento.		

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

16/07/2024 14:55:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Retomada de sessão!		
16/07/2024 15:18:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
Informamos aos interessados a retomada do pregão, onde acontecerá no dia 22/07/2024 às 09:00hr.		
21/07/2024 13:33:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RONDONIA ASFALTOS

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SACOS DE 25 KG	Marca:	Modelo:
Descrição: CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de coesão e aderência, Não Sendo PMF, Podendo ser estocados por até 5 (Cinco) Dias, comercializado em sacos de 25kg.			
Quantidade: 18.950	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	098	24.500.544/0001-80	720.100,00	568.450,00		Sim
2 RONDONIA ASFALTOS	124	55.461.662/0001-50	720.100,00	568.500,00	0,01	Sim
3 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	002	47.816.435/0001-72	720.100,00	720.100,00	26,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO			
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO			
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
22/07/2024 09:00:37	DISPUTA			
22/07/2024 09:00:37	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)		720.100,00
22/07/2024 09:00:37	LANCE	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (PARTICIPANTE 002)		720.100,00
22/07/2024 09:00:37	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)		720.100,00
22/07/2024 09:01:14	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)		37,90
22/07/2024 09:03:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O lance do PARTICIPANTE 124 no valor de 37,90 foi cancelado.				
22/07/2024 09:04:19	MENSAGEM PREGOEIRO			
Cancelamos o lance no valor inexequível. Todos podem continuar com seus lances				
22/07/2024 09:04:29	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)		720.000,00
22/07/2024 09:05:31	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)		710.625,00
22/07/2024 09:06:12	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)		710.000,00
22/07/2024 09:07:35	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)		700.000,00

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

22/07/2024 09:08:44	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	699.950,00
22/07/2024 09:08:44	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
22/07/2024 09:09:31	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	691.675,00
22/07/2024 09:10:10	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	691.625,00
22/07/2024 09:10:36	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	691.485,50
22/07/2024 09:11:25	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	691.425,00
22/07/2024 09:11:56	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	680.000,00
22/07/2024 09:12:19	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	679.950,00
22/07/2024 09:12:39	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	663.250,00
22/07/2024 09:13:04	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	663.200,00
22/07/2024 09:13:12	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	644.300,00
22/07/2024 09:13:27	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	644.250,00
22/07/2024 09:13:49	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	625.350,00
22/07/2024 09:14:30	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	625.300,00
22/07/2024 09:14:52	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	606.400,00
22/07/2024 09:15:11	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	606.350,00
22/07/2024 09:15:43	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	587.450,00
22/07/2024 09:16:09	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	587.400,00
22/07/2024 09:17:26	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	577.975,00
22/07/2024 09:18:02	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	577.925,00
22/07/2024 09:18:37	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 124)	568.500,00
22/07/2024 09:19:01	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	568.450,00
22/07/2024 09:21:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
22/07/2024 09:21:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA			
22/07/2024 09:21:01	HABILITAÇÃO		

LOTE 2 - HABILITAÇÃO

CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: SACOS DE 25 KG	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, para aplicação a frio inclusive sob chuva e em buracos com água sem perda de coesão e aderência, Não Sendo PMF, Podendo ser estocados por até 5 (Cinco) Dias, comercializado em sacos de 25kg.			
Quantidade: 6.250	Valor Unit.: 29,992	Valor Total: 187.450,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	064	24.500.544/0001-80	237.500,00	187.450,00		Sim
2 RONDONIA ASFALTOS	025	55.461.662/0001-50	237.500,00	187.500,00	0,03	Sim
3 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA	130	47.816.435/0001-72	237.500,00	237.500,00	26,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO					
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO					
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
22/07/2024 09:00:38	DISPUTA					
22/07/2024 09:00:38	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				237.500,00
22/07/2024 09:00:38	LANCE	IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (PARTICIPANTE 130)				237.500,00
22/07/2024 09:00:38	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				237.500,00
22/07/2024 09:01:20	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				37,90
22/07/2024 09:03:28	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O lance do PARTICIPANTE 025 no valor de 37,90 foi cancelado.						
22/07/2024 09:04:36	MENSAGEM PREGOEIRO					
Cancelamos o lance no valor inexequível. Todos podem continuar com seus lances						
22/07/2024 09:04:50	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				237.450,00
22/07/2024 09:05:48	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				234.375,00
22/07/2024 09:06:39	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				234.325,00
22/07/2024 09:07:47	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				230.000,00
22/07/2024 09:08:55	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				229.950,00
22/07/2024 09:08:55	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
22/07/2024 09:09:55	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				228.125,00
22/07/2024 09:10:22	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				228.075,00
22/07/2024 09:10:56	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				228.000,00
22/07/2024 09:11:34	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				227.950,00
22/07/2024 09:12:04	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				225.000,00
22/07/2024 09:12:28	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				224.950,00
22/07/2024 09:12:52	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				218.750,00
22/07/2024 09:13:14	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				218.700,00
22/07/2024 09:13:24	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				212.500,00
22/07/2024 09:13:45	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				212.450,00
22/07/2024 09:13:58	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				206.250,00
22/07/2024 09:14:39	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				206.200,00
22/07/2024 09:15:01	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				200.000,00
22/07/2024 09:15:22	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				199.950,00
22/07/2024 09:15:55	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				193.750,00
22/07/2024 09:16:19	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				193.700,00
22/07/2024 09:17:36	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				190.625,00
22/07/2024 09:18:16	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				190.500,00
22/07/2024 09:19:01	LANCE	RONDONIA ASFALTOS (PARTICIPANTE 025)				187.500,00
22/07/2024 09:19:12	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 064)				187.450,00

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

22/07/2024 09:21:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA		
22/07/2024 09:21:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
22/07/2024 09:21:12	HABILITAÇÃO	

LOTE 3 - DESERTO
Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C Comercializado em toneis de 200L.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Toneis de 200 L	Marca:	Modelo:
Descrição: Emulsão Asfáltica Catiônica Tipo RL-1C Comercializado em toneis de 200L.			
Quantidade: 26	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
22/07/2024 09:00:38	DESERTO

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Toneladas	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive sob chuva. Usado para operações de pavimentação e arruamentos, podendo ser estocado por quatro dias. Pode ser aplicado em buracos com água sem perda de coesão e aderência ao pavimento.			
Quantidade: 113	Valor Unit.: 588,12	Valor Total: 66.457,56	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	083	24.500.544/0001-80	66.457,56	66.457,56		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2024 09:00:38	DISPUTA	
22/07/2024 09:00:38	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 083) 66.457,56
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA		
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
22/07/2024 09:10:38	HABILITAÇÃO	

LOTE 5 - HABILITAÇÃO

Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: TONELADAS	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Asfalto CBUQ a granel - Concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio, com agregados pétreos, CAP 50/70, modificado por aditivos que retardam a cura, não emulsionado em usina de asfalto e não sendo PMF, podendo ser aplicado a frio, inclusive sob chuva. Usado para operações de pavimentação e arruamentos, podendo ser estocado por quatro dias. Pode ser aplicado em buracos com água sem perda de coesão e aderência ao pavimento.			
Quantidade: 37	Valor Unit.: 588,12	Valor Total: 21.760,44	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA	016	24.500.544/0001-80	21.760,44	21.760,44		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/05/2024 10:45:50	PUBLICADO	
21/06/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
08/07/2024 07:50:32	SUSPENSO	
16/07/2024 14:55:45	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
16/07/2024 14:56:31	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
22/07/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
22/07/2024 09:00:38	DISPUTA	
22/07/2024 09:00:38	LANCE	MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA (PARTICIPANTE 016) 21.760,44
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
22/07/2024 09:10:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MAIS USINAGEM DE ASFALTOS LTDA		
22/07/2024 09:10:38	HABILITAÇÃO	

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

PREGOEIRO: MOACY DE ALMEIDA SILVA