



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | Data Base: | março-24 |
| | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | Revisão: | REV04 |
| | Edital: | |
| | BDI | 21,38% |
| | BDI DIF. | 10,89% |

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | NÃO DESONERADO | |
|---|------------|----------------|--|-------|----------|----------------|-----------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 03/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI E ORSE, COM BDI DE 21,38%, BDI DIFERENCIADO DE 10,89% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 113,98% (HORA) 70,00%(MÊS) | | | | | | | |
| 1.0 | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | 25.658,17 |
| 1.1 | 01.03.070U | COMP. AJUSTADA | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIEDO PELA PMV | M2 | 6,00 | 362,79 | 2.176,75 |
| 1.2 | 1C | COMP. PRÓPRIA | BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA PLASTICA E UM LAVATÓRIO. | M2 | 10,35 | 1.262,95 | 13.071,48 |
| 1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 75,70 | 106,44 | 8.057,61 |
| 1.4 | 01.08.04U | COMP. AJUSTADA | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | UN | 1,00 | 2.352,33 | 2.352,33 |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 13.788,63 |
| 2.1 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 415,74 | 19,94 | 8.291,23 |
| 2.2 | 03.01.280 | COMP. AJUSTADA | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. | M | 76,21 | 5,50 | 419,51 |
| 2.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30,86 | 27,26 | 841,33 |
| 2.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 43,03 | 8,52 | 366,62 |
| 2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.290,76 | 3,00 | 3.869,94 |
| 3.0 | | | ASFALTO DA DIMINUIÇÃO DA ROTATÓRIA | | | | 13.266,20 |
| 3.1 | | | PREPARO DO TERRENO | | | | 1.709,90 |
| 3.1.1 | 101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 9,98 | 19,07 | 190,30 |
| 3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 66,53 | 3,22 | 214,01 |
| 3.1.3 | 96400 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6,65 | 196,24 | 1.305,59 |
| 3.2 | | | IMPRIMIÇÃO | | | | 588,72 |
| 3.2.1 | 4011351A | COMP. AJUSTADA | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO CM-30) | M2 | 66,53 | 0,90 | 60,18 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | Data Base: | março-24 |
| | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | Revisão: | REV04 |
| | Edital: | |
| | BDI | 21,38% |
| | BDI DIF. | 10,89% |

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | NÃO DESONERADO | |
|--------|---------|----------------|---|-----|--------|----------------|-----------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3.2.2* | 42A | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 0,08 | 6.322,77 | 504,78 |
| 3.2.3* | 5C | COMP. PRÓPRIA | TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | T | 0,08 | 297,66 | 23,76 |
| 3.3 | | | PINTURA DE LIGAÇÃO | | | | 178,03 |
| 3.3.1 | 4011353 | SICRO | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 66,53 | 0,34 | 22,61 |
| 3.3.2* | 41A | ANP | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 0,03 | 4.893,57 | 146,51 |
| 3.3.3* | 6C | COMP. PRÓPRIA | TRANSPORTE DE EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 0,03 | 297,66 | 8,91 |
| 3.4 | | | CAMADA DE ROLAMENTO | | | | 10.789,55 |
| 3.4.1 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3,33 | 2.411,08 | 8.020,46 |
| 3.4.2* | 7C | COMP. PRÓPRIA | TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 8,50 | 325,83 | 2.769,09 |
| 4.0 | | | PASSEIO DA ROTATÓRIA | | | | 17.134,07 |
| 4.1 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 69,11 | 67,96 | 4.696,90 |
| 4.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 349,21 | 3,22 | 1.123,30 |
| 4.3 | 72799B | COMP. AJUSTADA | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2. | M | 69,11 | 38,60 | 2.667,35 |
| 4.4 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 32,60 | 76,70 | 2.500,49 |
| 4.5 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 71,82 | 85,58 | 6.146,03 |
| 5.0 | | | CANTEIRO | | | | 41.151,40 |
| 5.1 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 9,12 | 781,24 | 7.124,89 |
| 5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 186,10 | 18,23 | 3.392,94 |
| 5.3 | 97092A | COMP. AJUSTADA | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 26,60 | 13,60 | 361,82 |
| 5.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 267,20 | 16,79 | 4.485,59 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | Data Base: | março-24 |
| | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | Revisão: | REV04 |
| | Edital: | |
| | BDI | 21,38% |
| | BDI DIF. | 10,89% |

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | NÃO DESONERADO | |
|------|--------|----------------|---|-----|--------|----------------|-----------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 5.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 81,40 | 153,03 | 12.457,16 |
| 5.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 104,65 | 7,85 | 821,88 |
| 5.7 | 87548A | COMP. AJUSTADA | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 104,65 | 63,83 | 6.680,21 |
| 5.8 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 209,30 | 6,23 | 1.303,34 |
| 5.9 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 104,65 | 30,26 | 3.166,88 |
| 5.10 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 104,65 | 12,96 | 1.356,69 |
| 6.0 | | | CAIXAS | | | | 12.901,42 |
| 6.1 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 5.090,12 | 10.180,23 |
| 6.2 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.721,19 | 2.721,19 |
| 7.0 | | | FAIXA ELEVADA | | | | 48.749,50 |
| 7.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 274,67 | 27,26 | 7.488,27 |
| 7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 79,62 | 64,82 | 5.160,88 |
| 7.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 44,13 | 92,58 | 4.085,20 |
| 7.4 | 5103A | COMP. AJUSTADA | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 274,67 | 5,50 | 1.511,98 |
| 7.5 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 274,67 | 111,05 | 30.503,17 |
| 8.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 22.658,22 |
| 8.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0,97 | 106,79 | 103,80 |
| 8.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0,60 | 94,72 | 56,83 |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | Data Base: | março-24 |
| | Data de Emissão: | 02/05/2024 |
| | Revisão: | REV04 |
| | Edital: | |
| | BDI | 21,38% |
| | BDI DIF. | 10,89% |

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | NÃO DESONERADO | |
|------|---------|----------------|--|-----|--------|----------------|-------------------|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 8.3 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,30 | 531,64 | 159,49 |
| 8.4 | 100620A | COMP. AJUSTADA | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, DUAS PÉTALAS, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 6.112,30 | 12.224,59 |
| 8.5 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4,00 | 1.169,65 | 4.678,61 |
| 8.6 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6,00 | 136,88 | 821,31 |
| 8.7 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 58,50 | 16,64 | 973,54 |
| 8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 178,00 | 9,83 | 1.750,11 |
| 8.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3,00 | 153,53 | 460,58 |
| 8.10 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 242,31 | 242,31 |
| 8.11 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 129,69 | 129,69 |
| 8.12 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 11,00 | 96,12 | 1.057,36 |
| 9.0 | | | VEGETAÇÃO | | | | 74.257,27 |
| 9.1 | 2394A | COMP. AJUSTADA | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | 24,79 | 233,04 | 5.777,61 |
| 9.2 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 247,92 | 127,91 | 31.712,46 |
| 9.3 | 98509A1 | COMP. AJUSTADA | PLANTIO DE MUDAS (ALPINA), INCLUSIVE FORNECIMENTO. | UN | 363,00 | 43,84 | 15.915,34 |
| 9.4 | 98509A2 | COMP. AJUSTADA | PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO. | UN | 363,00 | 7,68 | 2.789,18 |
| 9.5 | 98509A3 | COMP. AJUSTADA | PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - AMARELA), INCLUSIVE FORNECIMENTO. | UN | 286,00 | 7,68 | 2.197,54 |
| 9.6 | 98509A4 | COMP. AJUSTADA | PLANTIO DE MUDAS (AVE DO PARAÍSO), INCLUSIVE FORNECIMENTO. | UN | 286,00 | 55,47 | 15.865,14 |
| 10.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 5.127,05 |
| 10.1 | 3C | COMP. PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 5.127,05 | 5.127,05 |
| | | | | | | TOTAL: | 274.691,93 |

*****IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISSENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS*****

OBS: SOBRE OS ITENS QUE ESTÃO COM ASTERISCO (*) INCIDE O BDI DIFERENCIADO.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

| Descrição do Serviço/Obra: REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO | | | | | | Data Base: março-24 Data de Emissão: 02/05/2024 Revisão: REV04 Edital: BDI 21,38% BDI DIF. 10,89% | |
|--|--------|-------|-----------|-----|-----|--|-------|
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | NÃO DESONERADO | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| Assinatura do Responsável Técnico CREA: | | | | | | | |