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CONSTRUÇÃO DE UMA ROTATÓRIA E TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 

NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.  

 

ANÁLISE QUANDO À ADOÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO 

 

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência 

às orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos 

nossa analise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais 

vantajoso. Embasamento jurídico:  

 

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º 

de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração 

da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da 

alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada 

para preservar a economicidade das contratações de obras públicas 

seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um 

na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre 

os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI 

das obras) e outro na atual condição desonerada (exclusão de 

qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão da CPRB 

no BDI, à alíquota de 4,5%).  

 

Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como 

referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando- 

se no edital o regime utilizado. “  

 

Desta forma elaboramos duas planilhas levando em consideração regimes 

distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime 

NÃO DESONERADO como o mais vantajoso para esta administração conforme 

planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de R$ 

274.691,93(duzentos e setenta e quatro e seiscentos e noventa e um real e 

noventa e tres centavos) 


