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Edital:

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

27,57% 21,38%

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

16,32% 10,89%
PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 26.638,65 25.658,17

1.1 01.03.070U
COMP. 

AJUSTADA

FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA

PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22.

MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO

FORNECIEDO PELA PMV

M2 6,00 381,27 2.287,62 362,79 2.176,75

1.2 1C
COMP. 

PRÓPRIA

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA

(MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC

ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA
PLASTICA E UM LAVATÓRIO.

M2 10,35 1.327,27 13.737,26 1.262,95 13.071,48

1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 75,70 107,55 8.141,62 106,44 8.057,61

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.413,05 13.788,63

2.1 97635 SINAPI

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 415,74 18,66 7.758,91 19,94 8.291,23

2.2 03.01.280
COMP. 

AJUSTADA
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA. M 76,21 5,79 440,88 5,50 419,51

2.3 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 30,86 27,06 834,97 27,26 841,33

2.4 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 43,03 8,76 377,06 8,52 366,62

2.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.290,76 3,10 4.001,21 3,00 3.869,94

3.0 ASFALTO DA DIMINUIÇÃO DA ROTATÓRIA 13.895,51 13.266,20

3.1 PREPARO DO TERRENO 13.895,51 1.709,90

3.1.1 101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ

200M. AF_07/2020

M3 9,98 19,53 194,90 19,07 190,30

3.1.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 66,53 3,24 215,57 3,22 214,01

3.1.3 96400 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 6,65 204,99 1.363,77 196,24 1.305,59

3.2 IMPRIMIÇÃO 12.121,26 588,72

3.2.1 4011351A
COMP. 

AJUSTADA

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO CM-30)

M2 66,53 0,95 63,25 0,90 60,18

3.2.2* 42A ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 0,08 6.644,81 530,49 6.322,77 504,78

3.2.3* 5C
COMP. 

PRÓPRIA
TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 0,08 312,25 24,93 297,66 23,76

3.3 PINTURA DE LIGAÇÃO 11.502,59 178,03

3.3.1 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 66,53 0,36 23,76 0,34 22,61

3.3.2* 41A ANP EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 0,03 5.142,82 153,97 4.893,57 146,51

3.3.3* 6C
COMP. 

PRÓPRIA
TRANSPORTE DE EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 0,03 312,25 9,35 297,66 8,91

3.4 CAMADA DE ROLAMENTO 11.315,51 10.789,55

3.4.1 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

M3 3,33 2.526,79 8.405,38 2.411,08 8.020,46

CODIGOITEM FONTE DESCRIÇÃO UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

Descrição do Serviço/Obra:

PREÇO

DESONERADO NÃO DESONERADO

BDI

BDI DIFERENCIADO

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010

Página 1 de 4



Data Base: mar-24
Data de Emissão: 02/05/2024

Revisão: REV04

Edital:

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

27,57% 21,38%

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

16,32% 10,89%
PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

CODIGOITEM FONTE DESCRIÇÃO UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

Descrição do Serviço/Obra:

PREÇO

DESONERADO NÃO DESONERADO

BDI

BDI DIFERENCIADO

3.4.2* 7C
COMP. 

PRÓPRIA
TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 8,50 342,43 2.910,13 325,83 2.769,09

4.0 PASSEIO DA ROTATÓRIA 17.694,98 17.134,07

4.1 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 69,11 69,55 4.806,54 67,96 4.696,90

4.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 349,21 3,24 1.131,51 3,22 1.123,30

4.3 72799B
COMP. 

AJUSTADA

CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS

ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO

1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2.

M 69,11 40,56 2.803,21 38,60 2.667,35

4.4 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

M2 32,60 79,33 2.586,27 76,70 2.500,49

4.5 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 71,82 88,66 6.367,45 85,58 6.146,03

5.0 CANTEIRO 42.141,59 41.151,40

5.1 102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,12 808,82 7.376,45 781,24 7.124,89

5.2 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 186,10 18,48 3.439,93 18,23 3.392,94

5.3 97092A
COMP. 

AJUSTADA

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 26,60 14,30 380,25 13,60 361,82

5.4 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 267,20 17,35 4.635,65 16,79 4.485,59

5.5 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

AF_09/2023

M2 81,40 156,86 12.768,70 153,03 12.457,16

5.6 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 104,65 7,55 790,32 7,85 821,88

5.7 87548A
COMP. 

AJUSTADA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 104,65 67,08 7.020,46 63,83 6.680,21

5.8 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 209,30 6,31 1.321,65 6,23 1.303,34

5.9 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 104,65 29,24 3.059,84 30,26 3.166,88

5.10 104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 104,65 12,88 1.348,36 12,96 1.356,69

6.0 CAIXAS 13.024,03 12.901,42
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6.1 97973 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

UN 2,00 5.139,34 10.278,67 5.090,12 10.180,23

6.2 97961 SINAPI

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,00 2.745,35 2.745,35 2.721,19 2.721,19

7.0 FAIXA ELEVADA 49.970,40 48.749,50

7.1 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 274,67 27,06 7.431,69 27,26 7.488,27

7.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA). AF_01/2024

M 79,62 66,62 5.303,89 64,82 5.160,88

7.3 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 44,13 94,12 4.153,12 92,58 4.085,20

7.4 5103A
COMP. 

AJUSTADA
REGULARIZAÇÃO MANUAL M2 274,67 5,79 1.588,99 5,50 1.511,98

7.5 92400 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 274,67 114,66 31.492,70 111,05 30.503,17

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.586,67 22.658,22

8.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,97 100,22 97,41 106,79 103,80

8.2 96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

M2 0,60 92,78 55,67 94,72 56,83

8.3 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,30 546,07 163,82 531,64 159,49

8.4 100620A
COMP. 

AJUSTADA

POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, DUAS PÉTALAS,

RETO, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 6.423,62 12.847,24 6.112,30 12.224,59

8.5 101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 1.226,69 4.906,76 1.169,65 4.678,61

8.6 97881 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020

UN 6,00 140,31 841,86 136,88 821,31

8.7 91859 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 58,50 16,51 965,67 16,64 973,54

8.8 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 178,00 9,99 1.777,94 9,83 1.750,11

8.9  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 159,70 479,10 153,53 460,58

8.10 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 244,56 244,56 242,31 242,31

8.11 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 133,61 133,61 129,69 129,69

8.12 96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 11,00 97,55 1.073,05 96,12 1.057,36

9.0 VEGETAÇÃO 77.862,41 74.257,27

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010

Página 3 de 4



Data Base: mar-24
Data de Emissão: 02/05/2024

Revisão: REV04

Edital:

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

27,57% 21,38%

DESONERADO

NÃO 

DESONERADO

16,32% 10,89%
PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

CODIGOITEM FONTE DESCRIÇÃO UND QTD

REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE  TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

Descrição do Serviço/Obra:

PREÇO

DESONERADO NÃO DESONERADO

BDI

BDI DIFERENCIADO

9.1 2394A
COMP. 

AJUSTADA
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M3 24,79 244,91 6.071,89 233,04 5.777,61

9.2 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 247,92 133,71 33.150,60 127,91 31.712,46

9.3 98509A1
COMP. 

AJUSTADA
PLANTIO DE MUDAS (ALPINA), INCLUSIVE FORNECIMENTO. UN    363,00 46,08 16.725,99 43,84 15.915,34

9.4 98509A2
COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - VERMELHA), INCLUSIVE

FORNECIMENTO.
UN    363,00 8,08 2.931,26 7,68 2.789,18

9.5 98509A3
COMP. 

AJUSTADA

PLANTIO DE MUDAS (CANA DA ÍNDIA - AMARELA), INCLUSIVE

FORNECIMENTO.
UN    286,00 8,08 2.309,48 7,68 2.197,54

9.6 98509A4
COMP. 

AJUSTADA
PLANTIO DE MUDAS (AVE DO PARAÍSO), INCLUSIVE FORNECIMENTO. UN    286,00 58,30 16.673,20 55,47 15.865,14

10.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.255,06 5.127,05

10.1 3C
COMP. 

PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 5.255,06 5.255,06 5.127,05 5.127,05

TOTAL: 283.482,34 TOTAL: 274.691,93

Assinatura do Responsável Técnico

                                            CREA:

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010

Página 4 de 4


