RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: cpmconstrutorajupi@hotmail.com

CONSTRUTORA  https://www.cpmconstrutora.com.br

Planilha Orgamentaria

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE
Obra/Projeto: Recuperacgéo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Ant&o.
Local / Implantac&o: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM
CONVENIO N°: 942154 2023
Data ref.: SICRO 3 PE 10/2023 E SINAPI 02/2024 BDI%: 21,56%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.268,38  1,32%
11 SINAPI 103689 Fornecimento e |n§lala<;ao de placa de obra com chapa galvanizada e me 8.00 RS 280,82 RS 34136 R$ 273092 0.29%
estrutura de madeira
1.2 COMPOSICAO 02 Mobilizacéo de equipamentos und 1,00 R$ 3.922,94 R$ 4.768,73 R$ 4.768,73 0,51%
Desmobilizacédo de equipamentos und 1,00 R$ 3.922,94 R$ 4.768,73 R$ 4.768,73 0,51%
2 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 23.812,15  2,56%
2.1 COMPOSICAO 01 Administracdo Local da Obra und 1,00 R$ 19.588,80 R$ 23.812,15 R$ 23.812,15 2,56%
R$ =
TRECHO 01 - 8 KM
& TERRAPLENAGEM R$  133.280,32  14,33%
3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformacdo da plataforma m2  48000,00 R$ 0,08 R$ 0,10 R$ 4.667,90 0,50%
3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposicdo mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 4800,00 R$ 9,73 R$ 11,83 R$ 56.773,38
—— — -
33 SICRODNIT 5014374 'ansporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm  77760,00 R$ 076 R$ 092 R$  71.839,04 7,73%
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$  196.156,99 21,09%
4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 4800,00 R$ 0,39 R$ 0,47 R$ 2.275,60 0,24%
4.2 SICRO DNIT 4015612 Execucéo de revestimento primario com material de jazida m3 7200,00 R$ 9,84 R$ 11,96 R$ 86.122,83  9,26%
—— — -
43 SICRODNIT 5014374 | 'ansporte com caminhgo basculante de 10 m - rodovia em tkm 116640,00 R$ 076 R$ 092 R$ 107.758,56 11,59%
revestimento primario
5 DRENAGEM R$  402.454,72  43,28%
5.1 SICRODNIT 2003933 ;ngr‘?‘i;;apez"'dal sem revestimento - SZG 60-20 - escavagdo M 16000,00 R$ 6,23 R$ 757 R$ 12117101 13,03%
5.2 SICRO DNIT 4915740 |ROGADA MANUAL ha 4,00 R$ 150141 R$ 1.82511 R$ 7.300,46  0,79%
53 SICRODNIT | 1107892 |CONCRETO FCK=20 MPA- CONFECCAD EM BETONEIRA E LANCAMENTO m* | 1500 R$ 359,95 R$ 437,56 R$ 6.563,33 0,71%
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
5.4 SICRO DNIT 804047  |CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS | m 1500 R$ 871,89 R$ 1.059,87 R$ 15.898,04 1,71%
55 SICRO DNIT 804141 AB\S;::R[)EFF::TC D =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - un 4,00 R$ 2.14529 R$ 2.607,81 R$ 10.431,26 1,12%
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5 x 2,5 M - PRE MOLDADO - ALTURA
5.6 SICRO DNIT 6817857 ¢ 2 X 2 m 30,00 R$ 2.667,84 R$ 3.243,03 R$ 97.290,79 10,46%
DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
5.8 SICRO DNIT 705247 2?::5% BSCC 2,5M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS un 4,00 R$ 29.077,56 R$ 35.346,68 R$ 141.386,73 15,20%
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL -
5.9 SICRO DNIT 1505860 m? 10,00 R$ 131,23 R$ 241,31 R$ 2.413,10 0,26%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRECHO 02 - 2,5 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 58.939,58  6,34%
3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformacéo da plataforma m2  15000,00 R$ 0,08 R$ 0,10 R$ 1.458,72 0,16%
3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposicdo mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 2250,00 R$ 9,73 R$ 11,83 R$ 26.612,52
—— —— -
33 SICRODNIT 5014374 | 'ansporte com caminhgo basculante de 10 m - rodovia em tkm  33412,50 R$ 076 R$ 092 R$  30.868,34 3,32%
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 39.232,28  4,22%
4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2__ 1500,00 R$ 0,39 R$ 0,47 R$ 711,13  0,08%
4.2 SICRO DNIT 4015612 Execucéo de revestimento primario com material de jazida m? 1500,00 R$ 9,84 R$ 11,96 R$ 17.942,26  1,93%
— —— -
43 SICRODNIT 5014374 'ansporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm 2227500 R$ 076 RS 092 R$ 2057889 2,21%
revestimento primario
5 DRENAGEM R$  264.258,51 28,42%
5.1 SICRODNIT 2003933 ia;'g:ct;apem'da' sem revestimento - SZG 60-20 - escavagdo M 500000 R$ 623 R$ 757 R$  37.86594 4,07%
5.2 SICRO DNIT 4915740 |ROCADA MANUAL ha 3,00 R$ 1.501,41 R$ 1.825,11 R$ 5.475,34  0,59%
NCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENT!
53 SICRO DNIT 1107892 CONCRETO FC 0 CONFECCAO o ¢ ° m? 6,00 R$ 359,95 R$ 437,56 R$ 2.625,33 0,28%
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
5.4 SICRO DNIT 804047  |CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS | m 1500 R$ 871,89 R$ 1.059,87 R$ 15.898,04 1,71%
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
55 SICRO DNIT 804141 A(L)ACS RETA; ¢ 20 SCONS| 0 co CIAIS un 4,00 R$ 2.14529 R$ 2.607,81 R$ 10.431,26 1,12%
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5 2,5 M - PRE MOLDADO - ALTURA
5.6 ICRO DNIT 6817857 m 15,00 R 2.667,84 R .24 R 48.64! 23%
SICRO DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ $ ’ B 92D R SR Bl
BOCA DE BSCC 2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALA
5.8 SICRO DNIT 705247 R(E)TCAS SCC 25 SCONS! 0 o S S un 4,00 R$ 29.077,56 R$ 35.346,68 R$ 141.386,73 15,20%
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL -
5.9 SICRO DNIT 1505860 oc ° 106 0ol c m? 8,00 R$ 131,23 R$ 241,31 R$ 1.930,48 0,21%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI = R$  929.913,57
BDI = 21,56% R$  200.489,37
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI = R$ 1.130.402,93
HILDA MARIA Assinado de forma digital
Assinado de forma digital por
PATRIOTA por HILDA MARIA PATRIOTA JUN'O BENEV'DES
LEONARDO:02226989420 JUNIO BENEVIDES DA
LEONARDOQ:0222698 pados: 2024.10.02 11:57:06 DA SILVA:36565351830
9420 -03'00' SILVA:36565351830 Dados: 2024.10.02 11:34:05
JUNIO BENEVIDES DA SILVA : -03'00'

REGISTRO CREA/PE 1819551580
ENGENHEIRO CIVIL



RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: jupi il.com

CONSTRUTORA  https://www.cpomconstrutora.com.br

Recuperagio de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antdo.

Composi¢des Analiticas com Preco unitario - Sem BDI

Composigdes Principais

Insumo SINAPI 4509  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material L\ 3,2083 4,368 14,01
Insumo SINAPI 2813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material M2 1 230,9 230,90
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113 32,508 0,36
Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132 17,4216 0,22
Composigado Auxiliar  SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS M2 0,5 18,31 9,15
Insumo SICRO3 P9808 Carpinteiro Mao de Obra h 0,37  22,082088 8,17
Insumo SICRO3 P9824  Servente Méo de Obra h 1 18,016908 18,01

SICRO3  E9524 Motoniveladora - 93 kW 1 1 0

Total ->

236,56
236,56

Insumo 236,55996 124,8325

Insumo SICRO3  P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02
Custo Horaério de Execugdo -> 254,58
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 3.053,93
Custo Unitario de Execugdo -> 0,08

Insumo SICRO3 E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1 0,53 0,47 206,582124 76,9921 145,67
Insumo SICRO3  E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1 0,86 0,14  170,302608 91,4378 159,26
Insumo SICRO3 E9042 Trator de esteiras com lamina - 74,5 kW 1 1 0 197,989596 100,7893 197,99

Total -> 502,93

Insumo SICRO3 ~ P9824 Servente 3h 18,0169 54,05
Total -> 54,05
Custo Horaério de Execugdo -> 556,98
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,09
Producdo de Equipe -> 96,90
Custo Unitario de Execugdo -> 5,75

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,10027 m*

Total ->

Carga, manobra e descarga de agregados (brita, p6 de pedra, areia, rachdo) ou solos
SICRO3 5914353 em caminh&o basculante de 6 m® - carga com escavadeira de 1,50 m? (exclusa) e
descarga livre

Composigdo Auxiliar 2,06301 t

Total ->

Insumo SICRO3  E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1 0 237,749148 94,3449 g
Total -> 237,75
Custo Horario de Execugdo -> 237,75
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC-> 0,01
Produgio de Equipe -> 311,25
Custo Unitdrio de Execugdo -> 0,76

SICRO3

E9540 Trator de esteiras com Lamina - 112 kW 1 1 0
Total ->

227,62
227,62

Insumo 227,619 108,0913

Insumo SICRO3 ~ P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02
Custo Horario de Execugdo -> 245,64
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,01
Produgio de Equipe -> 622,95
Custo Unitario de Execugdo -> 0,39

Insumo SICRO3 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1 0,93 0,07  266,670012 88,7843 2
Insumo SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1 0,52 0,48 4,002852 3,3185 3,67
Insumo SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kW 1 0,74 0,26 236,55996 124,8325 207,51
Insumo SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 0,72 0,28 203,36568 119,1747 179,79
Insumo SICRO3  E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1 1 0  170,302608 91,4378 170,30
Insumo SICRO3 E9577 Trator agricola - 77 kW 1 0,52 0,48 112,582596 49,4875 82,30
Total -> 897,80

Insumo SICRO3  P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02
Custo Horario de Execugdo -> 915,81

Assinado de forma digital
por HILDA MARIA
PATRIOTA
LEONARDO:02226989420
Dados: 2024.10.02 11:57:18
-03'00'

HILDA MARIA
PATRIOTA
LEONARDO:02226
989420

JUNIO BENEVIDES DA SILVA
REGISTRO CREA/PE 1819551580
ENGENHEIRO CIVIL

JUNIO BENEVIDES
DA
SILVA:36565351830

Assinado de forma digital por
JUNIO BENEVIDES DA
SILVA:36565351830

Dados: 2024.10.02 11:36:11
-03'00'



RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000

TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: jupi il.com

CONSTRUTORA  https://www.cpomconstrutora.com.br

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,09
Producdo de Equipe -> 168,20
Custo Unitério de Execugdo -> 5,44
Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,10027 m? 1,2000 1,32
Total -> 1,32
- P P 3.
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914354 Carga, manobra e delscarga de material dE]alllda em caminh3o basculante de 10 m 2,06301 t 1,4900 3,07
carga com escavadeira (exclusa) e descarga livre
Total -> 3,07

Insumo SICRO3  E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

0 237,749148 9

Total ->

Custo Hordrio de Execugdo ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->
Custo do FIC->

Producdo de Equipe ->

Custo Unitério de Execugdo ->

14,3449

237,75
237,75

237,75
0,02
0,01

311,25
0,76

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 4805756 Escavagdo manual reaterro e compactagdo em material de 12 categoria
3 anica de vala tr idal ou triangular em material de 12 categoria
para drenagem superficial com retroescavadeira - se¢do < 0,10 m?

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 2004518

Insumo SICRO3 P9824  Servente

Insumo SICRO3 E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg
Insumo SICRO3  E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 |

Insumo SICRO3  E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

0,7657 m*
0,08 m* 3

Total ->

10h 1
Total ->

Custo Horaério de Execugdo ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->
Custo do FIC->

Producdo de Equipe ->

Custo Unitario de Execugdo ->

1 1 0 1,050588
1 1 [ 41,847708 2
4 0,9 0,1 0,639828
3 0,41 0,59 1,346604
Total ->

4,0500
9,1000

8,0169

0,8402
9,8203
0,5178
1,0898

Insumo SICRO3 ~ P9821 Pedreiro
Insumo SICRO3 P9824  Servente

Insumo SICRO3 ~ MO0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar
Insumo SICRO3 ~ MO0082 Areia média lavada

Insumo SICRO3  MO0191 Brital

Insumo SICRO3  MO0192 Brita 2

Insumo SICRO3  M0424 Cimento Portland CP Il - 32

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo
basculante de 10 m?* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo
basculante de 10 m?* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -
carga e descarga manuais

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655
Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914647
Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914647
Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914647

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655

Insumo SICRO3 E9686 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

Insumo SICRO3  P9824 Servente

Insumo SICRO3  M2180 Tubo de concreto armado CA2-D=1,20m

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual -
areia, brita e pedra de mao comerciais

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo e retirada

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1106165

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 3103302

HILDA MARIA Assinado de forma digital

JUNIO BENEVIDES DA SILVA
HILDA MARIA PATRIOTA
PATRIOTA ES(SN ARDDO-02226989 42% REGISTRO CREA/PE 1819551580

LEONARDO:022269 pados: 2024.10.02 11:57:44 ENGENHEIRO CIVIL
89420 -03'00'

1h 2.
9h 1
Total ->

Custo Horario de Execugdo ->

Fator de Influencia da Chuva - FIC ->
Custo do FIC->

Produgido de Equipe ->

Custo Unitario de Execugdo ->

2,0434
8,0169

0,84646 kg 5,4181
0,63334 m3 102,6447
0,36754 m3 104,0742
0,36754 m3 102,8142
282,15207 kg 0,5111

Total ->

0,00085 t 2

0,95001 t

0,55131 t

0,55131 t

0,28215 t 2
Total ->

1 1 0 252,717528 11
Total ->

7,7100

1,4200

1,4200

1,4200

7,7100

8,9012

3h 18,0169 54,05
Total -> 54,05

Custo Horario de Execugdo -> 306,77

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 2,49

Custo Unitario de Execugdo -> 123,20

im 530,6061 530,61
Total -> 530,61

0,01252 m? 366,0900 4,58
0,499 m* 308,3200 153,85
0,9 m* 66,2800 59,65
Total -> 218,09

Assinado de f digital
JUNIO BENEVIDES  o;'{nio seNEviDES DA

DA SILVA:36565351830

SILVA:36565351830 Dados: 2024.10.02 11:36:24

-03'00'



RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: jupi il.com

CONSTRUTORA  https://www.cpomconstrutora.com.br

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1107892 L. 3,638 m? 359,9500 1.309,50
comerciais

Composigio Auxiliar  SICRO3 3103302 Formas :ie t.abuas de plnho. para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 12,61 m? 66,2800 835,79

confeccdo, instalacéo e retirada

Total -> 2.145,29

Insumo SICRO3 E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1 1 0 360,282468 213,8455 360,28

Total -> 360,28

Insumo SICRO3 P9824  Servente 3h 18,0169 54,05

Total -> 54,05

Custo Hordrio de Execugdo -> 414,33

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 2,49

Custo Unitario de Execugdo -> 166,40

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 2003867 Aplicagdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31 2,58283 m? 14,0800 36,37

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,14748 m? 402,5900 59,37

Composicio Auxiliar  SICRO3 1106057 Concret.o.magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 032 m* 350,1900 112,06
comerciais

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 6817781 Confec¢do de BSCC - se¢do 2,5 x 2,5 m fechada - tipo | - areia e brita comerciais 1im 2.293,6400 2.293,64

Total -> 2.501,44

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo 17,765 m? 2,7800 49,39
Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 1,075 m* 402,5900 432,78
Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 1489 kg 9,7900 14.577,31
Composicio Auxiliar  SICRO3 1107892 Concret.o.fck =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 17,765 m* 350,9500 6.394,51
comerciais
Composicio Auxiliar  SICRO3 1106057 Concret.o.magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 36 m? 350,1900 1.260,68
comerciais
Composicio Auxiliar  SICRO3 3103302 Formas ::le t.abuas d~e plnhg para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 96 m? 66,2800 6.362,88
confecco, instalacéo e retirada
Total -> 29.077,56

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1h 22,0434 22,04
Insumo SICRO3 P9824  Servente 8h 18,0169 144,14
Total -> 166,18

Custo Horario de Execugdo -> 166,18

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 4,00

Custo Unitario de Execugdo -> 41,54
¢ 'sanco Cadigo MATERAL  ouantidade  Unidade [ PrejoUntarolCuisto ]
Insumo SICRO3  M1097 Pedra de mdo 1m3 87,5542 87,55
Total -> 87,55

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo

Composi¢do Auxiliar ~ SICRO3 5914647 i .
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

15t 1,4200 2,13

Total -> 2,13

Composig¢des Auxiliares

Insumo SICRO3  E9069 Vibrador de imersdo para concreto - 4,1 kW 1 1 o 7,071288 0,7647 7,07
Total -> 7,07

Custo Horario de Execugdo -> 25,09

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgio de Equipe -> 9,00

Custo Unitdrio de Execugdo -> 2,79
8 sanco Codigo MAODEOBRA  ouantidde [ SalérioHoraCusto Horario |
Insumo SICRO3  P9824 Servente 1h 18,0169 18,02

Total -> 18,02

Custo Horario de Execugdo -> 25,09

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 9,00

Custo Unitario de Execuggo -> 2,79

Insumo SICRO3 P9824  Servente 3h 18,0169 54,05
Total -> 54,05
Custo Horario de Execugdo -> 54,05
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 180,00
Custo Unitario de Execugdo -> 0,30
Insumo SICRO3  M1553 Geotéxtil nio-tecido agulhado RT 31 1,05 m2 13,1111 13,77
Total -> 13,77

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composicio Auxiliar ~ SICRO3 5914655 r 0,00049 t 27,7100 0,01
cargae descarga manuais
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Total -> 0,01
Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85
Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 3 0,95 0,05 0,639828 0,5178 1,90
Insumo SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3 0,38 0,62 1,346604 1,0898 3,56
Total -> 47,31
Custo Hordrio de Execugdo -> 213,49
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 4,22
Custo Unitério de Execugdo -> 50,59
Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1h 22,0434 22,04
Insumo SICRO3 P9824  Servente 8h 18,0169 144,14
Total -> 166,18
Custo Hordrio de Execugdo -> 213,49
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 4,22
Custo Unitério de Execugdo -> 50,59
Insumo SICRO3 ~ MO0082 Areia média lavada 1,00435 m3 102,6447 103,09
Insumo SICRO3  M0424 Cimento Portland CP Il - 32 458,01187 kg 0,5111 234,09
Total -> 337,18

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914647 - N 1,50653 t 1,4200 2,14
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descal.'ga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,45801 t 27,7100 12,69
carga e descarga manuais
Total -> 14,83

Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85
Insumo SICRO3  E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 4 0,77 0,23 0,639828 0,5178 2,45
Insumo SICRO3  E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3 0,38 0,62 1,346604 1,0898 3,56
Total -> 47,86

Custo Horario de Execugdo -> 232,05

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 4,18

Custo Unitario de Execugdo -> 55,45
B Banco Cédigo MAODEOBRA  ouantidade [ Salério Hora[CustoHorério |
Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1h 22,0434 22,04
Insumo SICRO3 P9824  Servente 9h 18,0169 162,15
Total -> 184,20

Custo Horario de Execugdo -> 232,05

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgdo de Equipe -> 4,18

Custo Unitario de Execugdo -> 55,45

Insumo SICRO3  MO0082 Areia média lavada 1,10164 m3 102,6447 113,08
Insumo SICRO3  M0424 Cimento Portland CP Il - 32 362,32394 kg 0,5111 185,18
Total -> 298,26

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo

Composicio Auxiliar ~ SICRO3 5914647 ' " 1,65246 t 1,4200 2,35
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 0,36232 t 27,7100 10,04
carga e descarga manuais
Total -> 12,39

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 0,09 h 18,2839 1,65
Insumo SICRO3 P9805 Armador 0,09 h 24,7745 2,23
Total -> 3,88
Custo Horario de Execugdo -> 3,88
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> 3,88

Insumo SICRO3  M0004 Aco CA 50 1,1 kg 5,2392 5,76
Insumo SICRO3  MO0075 Arame recozido 18 BWG 0,015 kg 8,5414 0,13
Total -> 5,89

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655 . 0,0011 t 27,7100 0,03
cargae des:arga manuais

Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descalv'ga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,00002 t 27,7100 0,00
cargae des:arga manuais

Total -> 0,03

Insumo SICRO3 E9506 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW 0,79 0,21 156,405144 76,8479 558,79

Total -> 558,79

Custo Horario de Execugdo -> 558,79

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

. . e Custo do FIC-> 0,00
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©

Custo Unitario de Execuggo -> 1,2

Insumo SICRO3 ~ E9579 Caminho basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,86 014  237,749148 94,3449 4
Total -> 653,02
Custo Horério de Execugdo -> 653,02
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produg3o de Equipe -> 457,16
Custo Unitério de Execugdo -> 1,43

Insumo SICRO3 ~ E9600 Caminh3o betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW 4 08 02  250,760412  102,4775 884,42
Total -> 884,42
Custo Horario de Execugdo -> 884,42
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 59,76
Custo Unitario de Execugdo -> 14,80

Insumo SICRO3  E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2 0,53 0,47 220,09638 83,6996 311,98
Insumo SICRO3 E9686 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1 1 0 252,717528 118,9012 252,72
Total -> 564,70

Custo Horario de Execugdo -> 600,73

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgio de Equipe -> 21,37

Custo Unitario de Execugdo -> 28,11
B Banco Cédigo MAODEOBRA  ouantidade [ Salério Hora[CustoHorério |
Insumo SICRO3 ~ P9824 Servente 2h 18,0169 36,03
Total -> 36,03

Custo Horaério de Execugdo -> 600,73

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 21,37

Custo Unitario de Execugdo -> 28,11

Insumo SICRO3  E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1 1 0 220,09638 83,6996 220,10
Total -> 220,10
Custo Horario de Execugdo -> 328,20
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 11,84
Custo Unitario de Execugdo -> 27,72
Insumo SICRO3 P9824  Servente 6h 18,0169 108,10
Total -> 108,10
Custo Horario de Execugdo -> 328,20
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC-> 0,00
Produgio de Equipe -> 11,84
Custo Unitdrio de Execugdo -> 27,72
Insumo SICRO3 E9579  Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 3 0,84 0,16  237,749148 94,3449 644,41
Total -> 644,41
Custo Horario de Execugdo -> 644,41
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 431,60
Custo Unitario de Execugdo -> 1,49

Insumo SICRO3  P9824 Servente 2h 18,0169 36,03
Total -> 36,03
Custo Horario de Execugio -> 36,03
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC-> 0,00
Produgdo de Equipe -> 3,93
Custo Unitério de Execugo -> 9,17
¢ |Banco (Cédigo MATERAL Quantidade  Unidade [ PrecoUnitario]CustoHordrio |
Insumo SICRO3  M1097 Pedra de mio 0,526 m3 87,5542 46,05
Total -> 46,05
b Banco Codigo ATIVIDADESAUXILARES ~  Quantidade  Unidade [ PregoUnitario]Custo Hordrio |
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Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1107892 L 0,7 m* 359,9500 251,97
comerciais
Total -> 251,97
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ?edra de mé&o ou solos entn caminhdo 0,789 t 1,4200 112
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Total -> 1,12

Insumo SICRO3 E9010 Balanga plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1 1 0 1,050588 0,8402 1,05
Insumo SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85
Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 4 0,9 0,1 0,639828 0,5178 2,51
Insumo SICRO3  E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3 0,41 0,59 1,346604 1,0898 3,59

Total -> 48,99

Custo Hordrio de Execugdo -> 233,19

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 3,93

Custo Unitério de Execugdo -> 59,35
8 sanco Cidigo MAODEOBRA  ouantidade [ afério Hora Custo Horario |
Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1h 22,0434 22,04
Insumo SICRO3 P9824  Servente 9h 18,0169 162,15

Total -> 184,20

Custo Hordrio de Execugdo -> 233,19

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 3,93

Custo Unitario de Execugdo -> 59,35
¢ 'sanco Cidigo MATERAL  ouantidade Unidade [ Prego Unitario|Custo Horario |
Insumo SICRO3  MO0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,84646 kg 5,4181 4,59
Insumo SICRO3 ~ MO0082 Areia média lavada 0,63334 m3 102,6447 65,01
Insumo SICRO3  MO0191 Brital 0,36754 m3 104,0742 38,25
Insumo SICRO3  MO0192 Brita2 0,36754 m3 102,8142 37,79
Insumo SICRO3  M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 kg 0,5111 144,21

Total -> 289,84

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655 . 0,00085 t 27,7100 0,02
carga e descarga manuais
- . Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m&o ou solos em caminhdo
Composicio Auxiliar ~ SICRO3 5914647 ' ) 0,95001 t 1,4200 1,35
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ?edra de mé&o ou solos efn caminhdo 0,55131 t 1,4200 0,78
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ?edra de m&o ou solos efn caminhdo 0,55131 t 1,4200 0,78
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 0,28215 t 27,7100 7,82
carga e descarga manuais
Total -> 10,76

Insumo SICRO3  E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW 1 0,34 0,66  159,485508 95,379 117,18
Insumo SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1 1 0 61,44978 59,0793 61,45
Insumo SICRO3 E9779  Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 81,757032 8,4588 81,76
Total -> 260,38

Custo Horario de Execugdo -> 296,42

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgio de Equipe -> 24,90

Custo Unitario de Execugdo -> 11,90
8 sanco Cidigo MAODEOBRA  ouantidde [ SalérioHoraCusto Horério |
Insumo SICRO3 P9824  Servente 2h 18,0169 36,03
Total -> 36,03

Custo Horario de Execugdo -> 296,42

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 24,90

Custo Unitario de Execugdo -> 11,90
¢ 'sanco Cidigo MATERAL  ouantidade  Unidade [ PreoUnitario|Custo Horario |
Insumo SICRO3  MO0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,89257 kg 5,4181 4,84
Insumo SICRO3 ~ MO0082 Areia média lavada 0,62465 m3 102,6447 64,12
Insumo SICRO3  MO0191 Brital 0,36754 m3 104,0742 38,25
Insumo SICRO3  MO0192 Brita2 0,36754 m3 102,8142 37,79
Insumo SICRO3  M0424 Cimento Portland CP Il - 32 297,52374 kg 0,5111 152,06
Total -> 297,06

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655 . 0,00089 t 27,7100 0,02
carga e descarga manuais
o o Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminhdo
Composicio Auxiliar ~ SICRO3 5914647 " " 0,93698 t 1,4200 1,33
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ?edra de méo ou solos elrn caminhdo 0,55131 t 1,4200 0,78
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ?edra de méo ou solos elrn caminhdo 0,55131 t 1,4200 0,78
basculante de 10 m* - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 0,29752 t 27,7100 8,24
carga e descarga manuais
Total -> 11,17
Insumo SICRO3  E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1 1 0 41,847708 29,8203 41,85
Insumo SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 4 0,88 0,12 0,639828 0,5178 2,50
Insumo SICRO3 ~ E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3 0,41 0,59 1,346604 1,0898 3,59
Total -> 47,93
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Custo Horario de Execugdo -> 232,13

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 3,93

Custo Unitario de Execugdo -> 59,08

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1h 22,0434 22,04

Insumo SICRO3 P9824  Servente 9h 18,0169 162,15

Total -> 184,20

Custo Hordrio de Execugdo -> 232,13

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 3,93

Custo Unitario de Execugdo -> 59,08

Insumo SICRO3  MO0082 Areia média lavada 0,59948 m3 102,6447 61,53

Insumo SICRO3  MO0192 Brita 2 0,73508 m3 102,8142 75,58

Insumo SICRO3 ~ M0424 Cimento Portland CP Il - 32 280,53418 kg 0,5111 143,38

Total -> 280,49

Composigio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ;-)edra de mdo ou solos er.n caminhdo 0,89922 t 1,4200 128
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Composigio Auxiliar  SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, ;-)edra de mdo ou solos er.n caminhdo 1,10262 t 1,4200 157
basculante de 10 m? - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre

Composigio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descal.'ga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,28053 t 27,7100 7,77

carga e descarga manuais
Total -> 10,62

Insumo SICRO3  E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW 2 1 0 182,75418 102,5292 365,51
Insumo SICRO3  E9779  Grupo gerador - 100/110 kVA 1 1 0 81,757032 8,4588 81,76
Insumo SICRO3  E9022 Pértico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 1 1 0 99,886584 85,4052 99,89

Total -> 547,15

Custo Horario de Execugdo -> 583,19

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgio de Equipe -> 15,07

Custo Unitario de Execugdo -> 38,70

Insumo SICRO3 P9824  Servente 2h 18,0169 36,03

Total -> 36,03

Custo Horaério de Execugdo -> 583,19

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Producdo de Equipe -> 15,07

Custo Unitario de Execugdo -> 38,70

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo 1,67 m? 2,7800 4,64
Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 407819 Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo 62,499 kg 9,7900 611,87

_ R - Py N
Composicio Auxiliar  SICRO3 1119528 Concret.o.fck 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita 167 m? 320,1300 534,62
comerciais
. . 6-mol R
Composicao Auxiliar  SICRO3 3117750 Fo.r.ma Tetallca para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados 20,73 m? 15,1000 313,02
utilizacdo de 100 vezes

Composi¢do Auxiliar ~ SICRO3 408067 Tela de ago eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 76,01 kg 9,6100 730,46
Total -> 2.194,60

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central

Composi¢do Auxiliar ~ SICRO3 5909007
de concreto de 30 m*/h

4,008 t 14,7900 59,28
Total -> 59,28

Insumo SICRO3  E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89
Total -> 0,89
Custo Horario de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 45,85
Custo Unitario de Execugdo -> 0,63
Insumo SICRO3 P9825  Soldador 1h 27,7850 27,79
Total -> 27,79
Custo Horario de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 45,85
Custo Unitario de Execugdo -> 0,63
Insumo SICRO3  M1796 Acetileno 0,00494 kg 85,0097 0,42
Insumo SICRO3  M1795 Oxigénio 0,01673 m3 17,1011 0,29
Total -> 0,71

Insumo SICRO3  E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89
Total -> 0,89
Custo Horario de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgdo de Equipe -> 41,55
Custo Unitario de Execugdo -> 0,69
Insumo SICRO3 P9825  Soldador 1h 27,7850 27,79
Total -> 27,79
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Custo Horario de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 41,55
Custo Unitario de Execugdo -> 0,69
Insumo SICRO3  M1796 Acetileno 0,00583 kg 85,0997 0,50
Insumo SICRO3  M1795 Oxigénio 0,02287 m3 17,1011 0,39
Total -> 0,89
Insumo SICRO3  E9662 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1 1 0 0,891996 0,586 0,89
Total -> 0,89
Custo Hordrio de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 38,75
Custo Unitério de Execugdo -> 0,74
Insumo SICRO3 P9825  Soldador 1h 27,7850 27,79
Total -> 27,79
Custo Hordrio de Execugdo -> 28,68
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 38,75
Custo Unitario de Execugdo -> 0,74
Insumo SICRO3  M1796 Acetileno 0,00651 kg 85,0997 0,55
Insumo SICRO3  M1795 Oxigénio 0,02758 m3 17,1011 0,47
Total -> 1,03
Insumo SICRO3 £9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m3 - 110 . 1 0 255612024 141,9157 255,61
Total -> 255,61
Custo Horario de Execugdo -> 273,63
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,02
Produgio de Equipe -> 230,19
Custo Unitario de Execugdo -> 1,19
Insumo SICRO3 ~ P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02
Custo Horaério de Execugdo -> 273,63
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02
Custo do FIC -> 0,02
Producdo de Equipe -> 230,19
Custo Unitario de Execuggo -> 1,19
Insumo SICRO3  P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02
Custo Horario de Execugdo -> 18,02
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Producdo de Equipe -> 4,44
Custo Unitario de Execuggo -> 4,05

Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavagdo trapezoidal ou triangular com

Insumo SICRO3 E9770 secio de corte inferior 2 0,10 m? - 58 kW 1 1 0 127,609188 78,3235 127,61
Total -> 127,61

Custo Horario de Execugdo -> 145,63

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02

Custo do FIC-> 0,63

Produgio de Equipe -> 3,78

Custo Unitario de Execugdo -> 38,48
8 sanco Cidigo MAODEOBRA  ouantidade [ SalérioHoraCusto Horario |
Insumo SICRO3 ~ P9824 Servente 1h 18,0169 18,02
Total -> 18,02

Custo Horario de Execugdo -> 145,63

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,02

Custo do FIC -> 0,63

Produgdo de Equipe -> 3,78

Custo Unitario de Execugdo -> 38,48

Insumo SICRO3 ~ P9830 Montador 03h 25,5202 7,66
Total -> 7,66
Custo Horario de Execugdo -> 7,66
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgdo de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> 7,66

¢ |anco Codigo MATERAL Quatidade  Unidade [ PrecoUnitario]Custo Horario |
Assinado de forma digital por JUNIO BENEVIDES DA SILVA Assinado de forma digital por
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Insumo SICRO3  M1376 Chapa fina em ago ASTM A36 0,61434 kg 9,1795 5,64
Insumo SICRO3  M1378 Chapa de ago ASTM A36 0,12387 kg 8,6381 1,07
Insumo SICRO3  M3949 Desmoldante para férmas metalicas 0,01333 | 14,5525 0,19

Total -> 6,90

Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 1400973 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm 0,04708 m 1,3300 0,06
Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 1400974 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de aco com espessura de 5 mm 0,01612 m 1,5700 0,03
Composicdo Auxiliar ~ SICRO3 1416139 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm 0,01193 m 1,7600 0,02
Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX 0,00512 kg 80,3100 0,41
Total -> 0,52

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composicao Auxiliar ~ SICRO3 5914333 ’ c 0,00061 t 28,1100 0,02
carga e descarga com caminh&o guindauto

Composigio Auxiliar  SICRO3 5914333 Carga, manobra e descarga. de matérlals diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,00012 t 28,1100 0,00
carga e descarga com caminh&o guindauto

Total -> 0,02

Insumo SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,09372 1 0 15,02508 4,9545 1,41
Insumo SICRO3 E9535  Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1 0 22,85388 26,8516 2,14
Total -> 3,55

Custo Hordrio de Execugdo -> 39,88

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgio de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> 39,88
B Banco Cédigo MAODEOBRA  ouantidade [ Salério Hora[CustoHorério |
Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 09h 18,2839 16,46
Insumo SICRO3 P9808 Carpinteiro 09 h 22,0821 19,87
Total -> 36,33

Custo Horario de Execugdo -> 39,88

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgio de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> 39,88

¢ 'Banco (Cédigo MATERAL  ouantidade  Unidade [ PrecoUnitario[Custo Horério |
Insumo SICRO3  MO0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 10,6306 0,20
Insumo SICRO3  M1205 Prego de ferro 0,02365 kg 12,5779 0,30
Insumo SICRO3 M0290 Tébua de 2,5 x 10 cm 1,21489 m 4,8408 5,88
Insumo SICRO3  M1429 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043 m2 48,6262 19,66
Total -> 26,04

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composi¢do Auxiliar ~ SICRO3 5914655 ) 0,00002 t 27,7100 0,00
carga e descarga manuais

Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 0,00002 t 27,7100 0,00
carga e descarga manuais

Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,00304 t 27,7100 0,08
carga e descarga manuais

Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 0,01011 t 27,7100 0,28
carga e descarga manuais

Total -> 0,37

Insumo SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1 1 0 21,14826 5,4288 21,15

Insumo SICRO3  E9547 Maquina para solda elétrica - 9,2 kW 1 1 0 0,172452 0,1133 0,17

Total -> 21,32

Custo Horario de Execugdo -> 67,39

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC -> 0,00

Produgdo de Equipe -> 1,34

Custo Unitario de Execugdo -> 50,40
8 sanco Cidigo MAODEOBRA  ouantidade [ SalérioHoraCusto Horario |
Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 1h 18,2839 18,28

Insumo SICRO3 P9825  Soldador 1h 27,7850 27,79

Total -> 46,07

Custo Horario de Execugdo -> 67,39

Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00

Custo do FIC-> 0,00

Produgdo de Equipe -> 1,34

Custo Unitario de Execugdo -> 50,40
¢ 'eanco Codigo MATERAL  Quantidade  Unidade [ PrecoUnitirio|Custo Horério |
Insumo SICRO3 M1397 Eletrodo E60 xx 1 kg 29,8917 29,89

Total -> 29,89

Composicio Auxiliar  SICRO3 5914655 Carga, manobra e descalv'ga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - 0,001 t 27,7100 0,03
carga e descarga manuais

Total -> 0,03
Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 0,04272 h 18,2839 0,78
Insumo SICRO3 P9805 Armador 0,02136 h 24,7745 0,53
Total -> 1,31
Custo Horario de Execugdo -> 1,31
Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,00
Custo do FIC -> 0,00
Produgio de Equipe -> 1,00
Custo Unitdrio de Execugdo -> 1,31
Insumo SICRO3  MO0075 Arame recozido 18 BWG 0,005 kg 8,5414 0,04
Insumo SICRO3  MO0999 Tela de aco eletrosoldada 1,05 kg 7,8424 8,23
Total -> 8,28

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composicio Auxiliar ~ SICRO3 5914655 " 0,00001 t 27,7100 0,00
cargae descal’ga manuais
Assinado de forma digital
HILDA MARIA Assinado de forma digital JUNIO BENEVIDES DA SILVA JUNIO BENEVIDES
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Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t -

Composigdo Auxiliar ~ SICRO3 5914655 B
cargae descarga manuais
Insumo SINAPI 4783  PINTOR (HORISTA)
Insumo SINAPI 4783  PINTOR (HORISTA)
Insumo SINAPI 37370  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo SINAPI 37371  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo SINAPI 43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo SINAPI 43490  EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Composicdo Auxiliar SINAPI 95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo SINAPI 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR
Composicdo Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Assinado de forma digital

HILDA MARIA
por HILDA MARIA PATRIOTA

PATRIOTA
LEONARDO:02226989420
LEONARDO:022269 pados: 2024.10.02 11:59:50

89420 0300

JUNIO BENEVIDES DA SILVA
REGISTRO CREA/PE 1819551580
ENGENHEIRO CIVIL

https://www.cpmconstrutora.com.br

0,00105 t 27,7100 0,03

Total -> 0,03

Mao de Obra H 0,01549 15,8928 0,24
Méo de Obra H 1 15,8928 15,89
Material H 1 1,9152 191
Servigo H 1 0,504 0,50
Material H 1 0,9576 0,95
Taxa H 1 0,0084 0,00
Equipamento H 1 1,4112 1,41
Equipamento H 1 1,4112 1,41
SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1 0,24 0,24
Material L 0,3257 25,2084 8,21
SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4529 22,31 10,10

JUNIO BENEVIDES Assinado de forma digital

DA por JUNIO BENEVIDES DA
SILVA:36565351830

SILVA:3656535183 pados: 2024.10.02

0 11:38:53 -03'00'



RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: cpmeonstrutorajupi@hotmail.com

CONSTRUTORA  https//www.cpmconstrutora.com.br

FATOR DE CUsTO DO

UANT Distanci: VELOCIDADE PRECO TOTAL
ITEM cODIGO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO REFERENCIA VEICULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09) @ ORIGEM Stancia - ator k ¢
UND (OM) km ) (cMob)
(FU) (CH)

. Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de

1 SICRO E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 Kw SICRO E9665 22t-240 Kw 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 RS 593,82
) Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de

2 SICRO E9577 Trator agricola - 77 Kw SICRO E9665 22 t- 240 Kw 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 296,91
N Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de

3 SICRO E9540 Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW SICRO E9665 22t-240 Kw 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 296,91
Cavalo mecnico com semirreboque com capacidade de

4 SICRO E9524 Motoniveladora - 93 Kw SICRO E9665 22t-240 Kw 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 RS 593,82

Cavalo meca b dade d

5 SICRO E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW SICRO E9665 avalo mecanico com ;;T‘rgzoofxe com capacidace de 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 296,91
Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 ¢ - 82 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de

6 SICRO E9685 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 296,91

Kw 22 t- 240 Kw
7 SICRO E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW B Condugdo por conta prépria 1,00 MUNICIPIO-XX 96,00 1,00 1,00 60,00 281,62 RS 450,50
8 SICRO E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kw R Condugio por conta prépria 1,00 MUNICIPIO-XX 96,00 1,00 1,00 60,00 314,52 RS 503,23
. Cavalo mec b dade d
9 SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24”) SICRO E9665 avalo mecanico com semirreboque com capacidace de 1,00 MUNICIPIO = XX 96,00 1,00 1,00 60,00 371,14 RS 593,82

22t-240 Kw

STOTOTAL=| [Rs 392290

1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 72 R$ 110,40 RS 7.948,80 - 0,02

ENCARREGADO GERAL COM
2 INAPI 9077 H 480 24,25 R$ 11.640,
s 90776 ENCARGOS COMPLEMENTARES $11.640,00

M: | de Ci de Infi de Ti
DNIT Vol 05 Moizacas s Doamoniizacao. CGCIT

7. CUSTOS DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Segundo a nova metodologia, os custos de mobilizagao de um determinado projeto
podem ser definidos em fungdo de composigdes de custos de referéncia elaboradas
para os diferentes veiculos transportadores, conforme express&o apresentada abaixo:

DM x K x FU

CM,,b:( v )xCH

onde:

CMob representa o custo de mobilizagdo;

DM representa a distancia de mobilizagao, em quildmetros (km) ou em milhas nauticas
(mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizag&o do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo nio retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.

JUNIO BENEVIDES Assinado de forma digital

HILDA MARIA Assinado de forma digital DA por JUNIO BENEVIDES DA
por HILDA MARIA PATRIOTA SILVA:36565351830
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MUNICIPIO DE VITORIA DO SANTO SANTAO -PE
Prefeitura Municipal de (nome do Municipio)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quatrtil
Construcdo de Rodovias e Ferrovias 19,6 20,97 24,23
Escolher os parametros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem
extrapolar o intervalo do BDI acima:
~ VALORES DE REFERENCIA - % BDI

DESCRIGAG 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL | ADOTADO %
Administracéo Central 3,8 4,01 4,67 4,01
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,4 0,74 0,4
Risco 0,5 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,11
Lucro 6,64 7.3 8,69 6,92
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65
COFINS 3 3 3 3
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSON (**) 15 3 5 3
TOTAL 21,56

Obs.: ALTERAR SOMENTE AS CELULAS VERDES
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenério
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) .
Onde:
AC = taxa de rateio da Administracéo Central,
DF = taxa das despesas financeiras;
S =taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE

EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS
NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

HILDA MARIA Assinado de forma digital JUNIO BENEVIDES Assinado de forma digital
por HILDA MARIA por JUNIO BENEVIDES DA
DA
PATRIOTA PATRIOTA SILVA:36565351830
LEONARDO:0222 LEONARDO:02226989420 JUNIO BENEVIDES DA SILVA SILVA:3656535183 pados: 2024.10.02
: 11:39:17 -03'00'
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Conforme esse Acdrdao, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variagédo abaixo,

RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000

TELEFONE: (87) 98112-0283

E-MAIL: cpmconstrutorajupi@hotmail.com

https://www.cpmconstrutora.com.br

considerando os custos dos servicos SEM DESONERACAO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA

1 Quartil

Médio

3 Quartil

Construcdo de Rodovias e Ferrovias

19,60%

20,97%

24,23%

Desta forma, apds o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no
orcamento os custos dos servicos COM DESONERACAO, devera ser incluido no item taxa de
tributos o percentual de 4,5% referente a contribuicao previdenciaria e recalculado o BDI.

Reiteramos que, por determinacao do TCU, néo é admitida a inclusédo de IRPJ e CSLL no BDI, bem
como Administragao local, Instalacao de Canteiro/acampamento, Mobilizagdo/ desmobilizacédo e
demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a
composicao destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, ndo sendo

admitido célculo com estimativas percentuais genéricas.

_ _ VALORES DE REFERENCIA - % BDI
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + | MEDIO 39 QUARTIL | ADOTADO %
4,5% INSS
9,65 11,15 13,15 11,15
TOTAL BDI COM DESONERACAO 27,72

4) A administracao Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com 0s percentuais

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

DESCRICAO

1 Quartil

Médio

3 Quartil

ADMINISTRACAO LOCAL

1,98%

6,99%

10,68%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
NO
PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENT
SICONV OPO (0] O (e} O
942154 5 £ e MANUTENQAO E RECUPERAQAO DE ESTRADAS
2003 | roponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE|\, -\ als NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO
| b _ Valor (RS Parcelas: 1 2 3
; ~
em escricdo alor (RS) 04124 05/24 06/24
1, Obra/Projeto: Recuperacédo de
estradas vicinais do Municipio R$ 1.130.402,93 %\Periode: 32,95% 35,64% 31,41%
da Vitéria de Santo Anto. O |PLElTeelek
R$ 372.412,89 | R$ 402.905,43 | R$ 355.084,61
11 SERVICOS
PRELIMINARES 100% % Periodo: 100%
R$ 12.268,38 R$ 12.268,38
ADMINISTRAGAO DA . . . .
1.2. OBRA 100% % Periodo: 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 23.812,15 R$ 7.937,38 | R$ 7.937,38 | R$ 7.937,38
1.3. TERRAPLENAGEM 100% , 20% 30% 50%
% Periodo:
R$ 192.219,90 R$ 38.443,98 | R$ 57.665,97 | R$ 96.109,95
1.4.
REVESTIMENTO PRIMARIO 100% 3 20% 30% 50,00%
% Periodo:
R$ 235.389,27 R$ 47.077,85 | R$ 70.616,78 | R$ 117.694,64
1.5. DRENAGEM 100% ; 40% 40% 20%
% Periodo:
R$ 666.713,23 R$  266.685,29 | R$ 266.685,29 | R$ 133.342,65
R$ 1.130.402,93 ; 32,95% 35,64% 31,41%
% Periodo:
R$ - R$ 372.412,89 | R$ 402.905,43 | R$ 355.084,61
Assinado de forma digital
PATRIOTA por HILDA MARIA PATRIOTA DA SILVA:36565351830
LEONARDO:02226989420 REGISTRO CREA/PE 1819551580 SILVA:3656535183(0 DPados:2024.10.02
LEONARDO:022269 Dados: 2024.10.02 12:00:43 11:44:06 -03'00'

89420 0300, ENGENHEIRO CIVIL



HILDA MARIA

PREFEITURA DE VITORIA DO SANTO ANTAO

CONSTRUTORA

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE
Obra/Projeto: Recuperacéo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo
Local / Implantagéo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

CONVENIO N°: 942154 2023
Data ref.:
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 q’z?\;';iic;:;:::Slt?j:::?da:r:zgelia;a de obra com chapa 2,00 4,00 8,00 m2 | Area da placa = Altura (2m) x Largura (3m)
12 Mobilizag&o de equipamentos R R 1,00 und k?n(:lslanma adotada é referente a capital mais proxima (100
13 Desmobilizagao de equipamentos R R 1,00 und k?n(:lslanma adotada é referente a capital mais proxima (100
2 ADMINISTRACAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM -
2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 3,00 4,00 3,00 72 2 horas diarias x 3 dias na semana x 4 semanas X 3 meses
2.2 Eg&iﬁg;ﬁﬁ?gR%zRAL COM ENCARGOS 8,00 5,00 4,00 3,00 480 | 8 horas diérias x 5 dias na semana x 4 semanas x 3 meses
TRECHO 01
3,00 | TERRAPLENAGEM
3.1 Reconformac&o da plataforma 8.000,00 6,00 - 48.000,00 m2 Area = Extens&o (1.000 m) x Largura (6 m)
3.2 Recomposi¢do mecanizada de aterro - Material de Jazida - 0,10 4.800,00f m?3 Volume = area da reconformagao da plataforma (6.000
m?2) x espessura (0,17m)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia TXKM = Volume da recomposicéo do aterro (1.020 m3) x
3.3 . . - 77.760,00( tkm P
em revestimento primario Peso especifico (1,8 /m3) x DMT trecho 01
4,00 | REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 8.000,00 0,30 - 4.800,00] m2 | Area = Extens&o (8.000m) x Largura (0,30m) x 2 lados
= - —— - —z p >
42 vExvecu(;ao de revestimento primario com material de R 015 720000 me Volume = Area da reconformagcéo da plataforma (6.000m2)
iazida x espessura (0,10)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia TXKM = Volume da recomposicéo do aterro (600 m3) x
4.3 . . - 116.640,00| tkm P
em revestimento primario Peso especifico (1,8 t/m?) x DMT trecho 01
5,00 | DRENAGEM
5.1 | Sareta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavagdo 8.000,00 - - 16.000,00| M | Extensao do trecho x 2 lados
mecanica
5.2 ROCADA MANUAL 1 4|1ha por bueiro limpe] 4,00 ha PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
53 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E .00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
: LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS !
54 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA 2 BUEIROS 7,5 METROS DE 15.00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
"~ |DEMAO COMERCIAIS _ LARGURA DA '
5.5 [DUTmUTOoe U neI DTonoAvE Y TAnEmE 2 BOCAS |2 PASSAGENS 4,00 un | PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 2,5x2,5M - PRE
5.6 MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 2 BUEIRO |2 SEGOES DE 7,5 METROS 30,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
AREIA E BRITA COMERCIAIS 2,5M LARGURA DA PISTA
5.8 |DUTMUC DU T T LETIIT LORTIOIDATE Y TANEInE 2 BOCAS |2 BUEIRO 4,00 un | PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO
5.9 10,00 m?3 PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRECHO 02
3,00 | TERRAPLENAGEM
3.1 Reconformacéo da plataforma 2.500,00 6,00 - 15.000,00] m2 | Area = Extens&o (2.000 m) x Largura (6 m)
3.2 Recomposi¢do mecanizada de aterro - Material de Jazida - 0,15 2.250,00( m? Volume = area da reconformagao da plataforma (12.000
m?2) x espessura (0,17m)
Transporte com caminhé&o basculante de 10 m3 - rodovia TxKM = Volume da recomposi¢é&o do aterro (2.040m?3) x
33 . PP - 33.412,50( tkm p
em revestimento primario Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 02
4,00 | REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 2.500,00 0,30 - 1.500,00 m2 Area = Extenséo (2.500m) x Largura (0,30m) x 2 lados
= " —— - —x p p
42 »Ex‘ecugao de revestimento primario com material de ~ 010 150000 me Volume = Area da reconformag&o da plataforma (1.200m?2)
jazida x espessura (0,10)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia TxKM = Volume da recomposigao do aterro (1.200m3) x
4.3 . P - 22.275,00( tkm B
em revestimento primario Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 02
5,00 | DRENAGEM
51 | Siietarapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavagdo 2.500,00 - - 5.000,00] M | Extensdo do trecho x 2 lados
mecanica
52 ROCADA MANUAL 1 3|1ha por bueiro limpe 3,00 ha PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
53 6,00 2 PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ! m
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA 7,5 METROS DE
5.4 - ’ ! 2 BUEIROS 15,00 PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
DE MAO COMERCIAIS _ LARGURA DA "
5.5 |DUTRUTOoIe YT LeI DronoADE Y TANER E 2 BOCAS |2 PASSAGENS 4,00 un | PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5x 2,5 M - PRE
5.6 MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 1 BUEIRO |2 SEGOES DE 7,5 METROS 15,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
AREIA E BRITA COMERCIAIS 2,5M LARGURA DA PISTA
5.8 |oonn Ut oo T bey T S ywnery Tanen e 2 BOCAS [1BUEIRO 4,00 un | PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
59 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO 8,00 me PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PATRIOTA

LEONARDO:022269

89420

Assinado de forma digital
por HILDA MARIA PATRIOTA
LEONARDO:02226989420
Dados: 2024.10.02 12:00:59
-03'00'

JUNIO BENEVIDES DA SILVA
REGISTRO CREA/PE 1819551580
ENGENHEIRO CIVIL

JUNIO BENEVIDES
DA

Assinado de forma digital por
JUNIO BENEVIDES DA
SILVA:36565351830

Dados: 2024.10.02 11:44:17
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Memoria de Calculo da DMT

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE

Obra/Projeto: Recuperagao de estradas vicinais do

Local / Implantag&o: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

CONVENIO N°: 942154 2023 CONSTRUTORA
Data ref.:

Empolamento: 1,5% Peso especifico: 1,8 t/m3
Distancia entre estacas: 20,0 Espessura: 017 m
Largura da plataforma: 6 M

CALCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO

~ . . A EXTENSAO TOTAL (km) +

LOCALIZACAO DA EXTENSAO DO TRECHO EXTENSAO TOTAL DO DISTANCIA FIXA DA JAZIDA A
JAZIDA UTILIZADA JAZIDA (Km) TRECHO/2 (Km) (Km) DISTA(ﬁ(r:nI;A FIXA
J1-TRECHO 01  [08'53"S 35°18'5§| 8,00 4 5,00 9,00

DMT 01 ----- > 9,00 KM
CALCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO

LOCALIZA(;AD DA EXTENSAO DO TRECHO EXTENSAO TOTAL DO DISTANCIA FIXA DA JAZIDA EXTENSAO TOTAL (km) +
SARAUILZRA JAZIDA (Km) TRECHO/2 (Km) (Km) DISTANCIA FIXA
J1 - TRECHO 02 8°08'53"S 35°18'5 2,50 1,25 7,00 8,25

DMT 02 ----- > 8,25 KM

HILDA MARIA Assinado de forma digital

por HILDA MARIA JUNIO BENEVIDES Assinado de forma digital
PATRIOTA PATRIOTA DA SrAesesIER
LEONARDO02226 oo SLVASes63351830 i o414
989420 0300

JUNIO BENEVIDES DA SILVA
REGISTRO CREA/PE 1819551580
ENGENHEIRO CIVIL
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