TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

A

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PE
PROCESSO LICITATORIO N° 030/2024
CONCORRENCIA N° 008/2024

PROPOSTA DE PRECOS FINAL

Prezados,

A empresa TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS
PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
35.094.461/0001-55, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jemerson
Walberto Alves Trindade, inscrito no CPF sob o n® 025.056.864-08, sob as penais da
lei e para os fins dispostos neste Edital de Concorréncia n® 008/2024, apresentamos
nossa proposta para atendimento do objeto do referido processo que se trata de
“contratacao de empresa especializada na area de engenharia para prestagao
de servigcos de manutencao das estradas vicinais, localizadas no municipio de
Vitoria de Santo Antao/PE, nos trechos 01 — Vicinal Serra Grande (Ladeira do
Cumprido a Engenho Serra Grande) - 8,00 km e trecho 02: Vicinal Galileia (Bento
Velho a Galileia) — 2,50 km. financiadas através do Convénio com o Ministério
da Agricultura, Pesca e Agropecuaria — MAPA, n° 942154/2023”, propomos
realizar a obra/servigos pelo valor total de R$ 1.004.407,64 (um milhao, quatro mil,
quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilhas de

custos e cronogramas anexos.

Declaramos que nos precos propostos, estdo inclusos todas as despesas
diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, frete, seguro e quaisquer outros custos e

despesas que incidam sobre a aquisi¢do do objeto;

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
CNPJ: 35.094.461/0001-55 i
RUA NESTOR DA COSTA ARAUJO, 006, JOSE GOMES DE SA, BODOCO-PE — CEP: 56.220-000



TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

Declaramos que o prazo de execugdo do contrato sera de 150 (cento e
cinquenta) dias.

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta € de 90 (noventa)
dias.

Declaramos que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) utilizado é de 21,56%

DADOS BANCARIOS:
BANCO: CAIXA  AGENCIA: 2130 CONTA: 1741-5  OPERACAO: 003

Bodocd, Pernambuco, 09 de julho de 2024.

Assinado de forma
JEMERSON digital por JEMERSON

WALBERTO ALVES WALBERTO ALVES

TRINDADE:025056 TRINDADE:02505686408
86408 Dados: 2024.07.26

14:44:36 -03'00'

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE
MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE
POCOS LTDA — CNPJ: 35.094.461/0001-55
JEMERSON WALBERTO ALVES TRINDADE —
SOCIO REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 025.056.864-08
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

Planilha Orcamentéria

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE
Obra/Projeto: Recuperagdo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antéo.

Local / Implantacdo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

CONVENIO N°: 942154 2023

BDI1%: 21,56%
= BANCO DE . . Custo unitario Preco unitario Preco total com .
Item CODIGO DADOS Descrigao Unid. Quant. (R9) com BDI (R$) BDI (R$) Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.736,72 1,54%
11 SINAPI 103689 Fornecimento e m_stala(;ao de placa de obra com chapa galvanizada e m2 8.00| R$ 287.96 | R$ 350,04 | R$ 2.800,32 0,34%
estrutura de madeira
1.2 COMPOSICAO 02 Mobiliza¢&o de equipamentos und 1,00 [ R$ 4.087,03 | R$ 4.968,20 [ R$ 4.968,20 0,60%
1.3 COMPOSICAO 02 Desmobiliza¢do de equipamentos und 1,00 [ R$ 4.087,03 | R$ 4.968,20 [ R$ 4.968,20 0,60%
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 23.875,16 2,89%
2.1 | COMPOSICAO | 01 | Administracio Local da Obra | und 1,00/ R$ 19.640,64 | R$ 23.87516 [R$ 23.87516 | 2,89%
TRECHO 01 - 8 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 85.468,80 10,33%
3.1 SICRO DNIT 4915598 |Reconformacéo da plataforma m?2 48.000,00 | R$ 0,06 | R$ 0,07 [ R$ 3.360,00 0,41%
3.2 SICRO DNIT 4915734 |Recomposicdo mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 4.800,00 | R$ 6,35 [ R$ 7,71 | R$ 37.008,00
—— 3_ -
33 | SICRODNIT 5914374 |l'ansporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em| ., 77.760,00 | R$ 048 | R$ 058 |R$ 4510080 |  545%
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 123.043,20 14,88%
4.1 SICRO DNIT 5502985 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 4.800,00 | R$ 0,26 | R$ 0,32 | R$ 1.536,00 0,19%
4.2 SICRO DNIT 4015612 |Execucéo de revestimento primario com material de jazida m3 7.200,00 | R$ 6,15 | R$ 7,48 [R$ 53.856,00 6,51%
—— . -
43 | SICRODNIT 5914374 |1ransporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em| .. | 116640,00 | R$ 048 | R$ 058 |R$ 67.651,20 | 8,18%
revestimento primario
5 DRENAGEM R$ 416.345,35 50,34%
51 | SICRODNIT 2003933 ;iggcgapezo'da' sem revestimento - SZG €0-20 - escavagdol 16.000,00 | R$ 584 | R$ 7,10 |R$ 113.600,00 | 13,73%
5.2 SICRO DNIT 4915740 |ROCADA MANUAL ha 4,00 | R$ 1.816,58 | R$ 2.208,23 | R$ 8.832,92 1,07%
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

Planilha Orcamentéria

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE
Obra/Projeto: Recuperagdo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antéo.

Local / Implantagdo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

CONVENIO N°: 942154 2023

BDI%: 21,56%
= BANCO DE . . Custo unitario Preco unitario Preco total com .
Item CODIGO DADOS Descrigao Unid. Quant. (R9) com BDI (R$) BDI (R$) Peso (%)
NCRET! FCK = 20 MPA - NFECCA EM BETONEIRA E
5.3 SICRO DNIT 1107892 CONCRETO FC 0 CONFECCAO ° m3 15,00 | R$ 382,75 | R$ 465,27 | R$ 6.979,05 0,84%
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
RPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MA
5.4 SICRO DNIT 804047 CORPO STC 20 ’ 0 m 15,00 | R$ 892,00 | R$ 1.084,32 |R$ 16.264,80 1,97%
COMERCIAIS
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - E NSIDADE 0° - AREIA E BRITA
55 SICRO DNIT 804141 oc STC 20 SCONS 0 un 4,00 [ R$ 2.320,92 |R$ 2.821,31 [R$ 11.285,24 1,36%
COMERCIAIS - ALAS RETAS
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5 x 2,5 M - PRE MOLDADO -
5.6 ICRO DNIT 17857 m R 2.794,56 | R 397,07 | R 101.912,1 12,32%
SICRO 681785 ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 30,00 RS ' $ 33970 $ 10191210 32%
BOCA DE B 25M-E NSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
5.8 SICRO DNIT 705247 A(L)ACS RETASSCC » SCONS 0 co CIAIS un 4,00 R$ 32.024,07 | R$ 38.928,46 | R$ 155.713,84 18,83%
ENROCAMENTO DE PEDRA ADA - PEDRA DE MA MERCIAL -
5.9 SICRO DNIT 1505860 oc © joG 0 €0 ¢ m3 10,00 | R$ 144,57 | R$ 175,74 | R$ 1.757,40 0,21%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRECHO 02 - 2,5 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 37.776,75 4,57%
3.1 SICRO DNIT 4915598 |Reconformagéo da plataforma m? 15.000,00 | R$ 0,06 | R$ 0,07 [ R$ 1.050,00 0,13%
3.2 SICRO DNIT 4915734 |Recomposi¢cao mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 2.250,00 | R$ 6,35 [ R$ 7,71 | R$  17.347,50
—— T -
33 | SICRODNIT 5914374 |lansporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em| ., 33.412,50 | R$ 048 | R$ 058 |R$ 19.379.25 |  2,34%
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 24.619,50 2,98%
4.1 SICRO DNIT 5502985 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1.500,00 | R$ 0,26 | R$ 0,32 [ R$ 480,00 0,06%
4.2 SICRO DNIT 4015612 |Execucéo de revestimento primario com material de jazida m3 1.500,00 | R$ 6,15 | R$ 7,48 [R$ 11.220,00 1,36%
— 3_ -
43 | SICRODNIT 5914374 |l'ansporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em| ., 22.275,00 | R$ 048 | R$ 058 |R$ 1291950 |  1,56%
revestimento primario
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

Planilha Orcamentéria

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE

Obra/Projeto: Recuperagdo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antéo.

Local / Implantagdo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM
CONVENIO N°: 942154 2023

BDI%: 21,56%
= BANCO DE . . Custo unitario Preco unitario Preco total com .
Item CODIGO DADOS Descrigao Unid. Quant. (R9) com BDI (R$) BDI (R$) Peso (%)
5 DRENAGEM R$ 280.542,16  33,92%
51 | SICRODNIT 2003933 iiréztrf‘ic;apezo'da' sem revestimento - SZG 60-20 - escavacdo| 5.000,00 | R$ 584 | RS 710 |R$ 35.500,00 |  4,29%
52 | SICRODNIT 4915740 |ROCADA MANUAL ha 300| RS 181658 |R$ 220823 |R$S 662469 | 0,80%
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
53 | SICRODNIT 1107892 3 6,00 R 382,75 |R$ 46527 | R 2791,62 |  0,34%
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m $ $ $ °
54 | SICRODNIT 804047 |CORPO DE BSTC D = 1,20 M PAZ - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 1500|R$ 892,00 |R$ 1.08432 |R$ 16.26480 | 1,97%
COMERCIAIS
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE O° - AREIA E BRITA
55 ICRO DNIT 4141 ’ n 400|R$ 232002 |R$ 282131 |R$ 11.28524 | 1,36%
SICRO 80 COMERCIAIS - ALAS RETAS Y 00 RS ’ $ 28131 |R$ 85, 36%
RPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5 x 2,5 M - PRE MOLDADO -
56 | SICRODNIT 6817857 |CORPO DE BSCC - SEGAO FEC P X 2,5 OLDADO - 1500| R$ 279456 | R$ 3.397,07 |R$ 50.956,05| 6,16%
ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
58 | SICRODNIT 705247 if::RDE';:sCC 2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 400|R$ 32.02407 |R$ 38.92846 |R$ 155.713,84 | 18,83%
59 | SICRODNIT 1505860 |- NROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL -, 800|R$ 14457 |R$ 17574 |R$ 140592 | 0.17%

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI = R$ 827.094,84

BDI = R$ 178.321,65

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI = R$ 1.004.407,64

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(o]
N PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
SICONV
942154 o i MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
2023 roponete: VITORIA DE SANTO ANTAOC -PE NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO
1 2 3
Item Descri¢céo Valor (R$) Parcelas:
04124 05/24 06/24
Obra/Projeto:  Recuperagéo de 35,21% 36,64% 28,15%
1, estradas vicinais do Municipio da| R$ 1.004.407,64 | % Periodo:
Vitéria de Santo Antéo. R$ 353.631,76 | R$ 367.985,87 | R$ 282.790,01
100% ) 100%
1.1.  |SERVICOS PRELIMINARES % Periodo:
R$ 12.736,72 R$ 12.736,72
_ 100% ) 33,33% 33,33% 33,33%
12. |ADMINISTRAGCAO DA OBRA % Periodo:
R$ 23.875,16 R$ 7.958,39 | R$ 7.958,39 | R$ 7.958,39
100% ) 20% 30% 50%
13. |TERRAPLENAGEM % Periodo:
R$ 123.245,55 R$ 24.649,11| R$ 36.973,67| R$ 61.622,78
) 100% ) 20% 30% 50,00%
14. |REVESTIMENTO PRIMARIO % Periodo:
R$ 147.662,70 R$ 29.532,54| R$ 44.298,81| R$ 73.831,35
100% ) 40% 40% 20%
15. |DRENAGEM % Periodo:
R$ 696.887,51 R$ 278.755,00| R$ 278.755,00 | R$ 139.377,50
) 35,21% 71,85% 100,00%
ACUMULADO R$ 1.004.407,64 | % Periodo:
R$ 353.631,76 | R$ 721.617,63| R$  1.004.407,64

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

103689 Fornecimento e instalacéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira m?2
Codigo Descricao Unid [Quant. [ Custo Unitario | Custo Total
4509 :irtr:fo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - m [3.2083 | R$ 496 |R$ 1591
a1 e e oy " | m [100 [Rs 2000 |rs 22000
5065 [Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) kg 10,0113 | R$ 30,53 | R$ 0,34
5069 [Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 10,0132 | R$ 16,35 | R$ 0,22
P9808 |[Carpinteiro de formas h 10,3729 | R$ 26,29 | R$ 9,80
P9824 |Servente h [1,1186 | R$ 21,45 | R$ 23,99
102234 |Pintura imunizante para madeira, 2 demdaos. af_01/2021 m2 |0,50 R$ 2340 | R$ 11,70
Custo unitario direto total R$ 287,96

102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demé&os. af_01/2021 m2
Cddigo Descrigao Unid |Quant. Custo Unitario | Custo Total
7340 |Imunizante para madeira, incolor | 10,3257 | R$ 34,70 | R$ 11,30
88310 |Pintor h 10,4529 | R$ 26,72 | R$ 12,10
Custo unitario direto total R$ 23,40
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E

PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

02 Mobilizagéo e Desmobilizagdo de equipamentos UND
VEICULO TRANSPORTADO (DNIT -| QUANT Distancia FATORDE  |veLocipap | CYSTOPO Hppeco total
ITEM CODIGO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO | REFERENCIA VOLUME 09) UND ORIGEM oM km | P27 | Ui izacko FU) EV) TRAEN(iIL())RT (oMob)
1 |SICROE9541 |Trator de esteiras com lamina - 259 kw  |SICRO E9665 | C2Valo mecanico com semirreboque| o4 | \ynicinio - xx | 100,00 1,00 1,00 60,00 371,13 | R$ 619,79
com capacidade de 22 t - 240 Kw
2 |SICRO E9577 |Trator agricola - 77 Kw SICRO Eg665 |Cavalo mecanico com semirreboquel |y nicinio - xx | 100,00 1,00 0,50 60,00 371,13 | R$ 308,04
com capacidade de 22 t - 240 Kw
3 |SICROE9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kw |SICRO E9665 | C2Val0 mecanico com semirreboque| 4 o5 |\ icinio - xx | 100,00 1,00 0,50 60,00 371,13 | R$ 308,04
com capacidade de 22 t - 240 Kw
4 |SICRO E9524 |Motoniveladora - 93 Kw SICRO Eg665 |Cavalo mecanico com semirreboquel |y nicinio - xx | 100,00 1,00 1,00 60,00 371,13 | R$ 619,79
com capacidade de 22 t - 240 Kw
Carregadeira de pneus com capacidade Cavalo mecéanico com semirreboque e
5 [SICROESSIL | 2o o ea K SICROE9665 | 0 e aidade do 22 & - 240 Ky 1,00 | Municipio-XX | 100,00 1,00 0,50 60,00 371,13 | R$ 308,04
Rolo compactador pé de carneiro Cavalo mecanico com semirreboque —
6 [SICROE96ES |00 (O anrapalido do 11,6 t- 6 Kk _|SICRO E9885 | e dadie d6 22 ¢ - 240 K 1,00 | Municipio- XX | 100,00 1,00 0,50 60,00 371,13 | R$ 308,04
7 |sicro E9579 ‘fggg"_“j‘g;jj;”'ame com capacidade de - Condugéo por conta propria 1,00 | Municipio-XX | 100,00 1,00 1,00 60,00 281,61 | R$ 470,29
8 |sicroEgs7y |C3Minhdo tanque com  capacidade de - Condug&o por conta prépria 1,00 | Municipio-Xx | 100,00 | 1,00 1,00 60,00 31451 |R$ 52523
10.000 | - 188 kW
9 |sicroEgs1g |Crade de 24 discos rebocavel de D = 60| opq poggs |CAVAlo mecanico com semirreboquel g |\ nicinio - XX | 100,00 1,00 1,00 60,00 371,13 | R$ 619,79
cm (24”) com capacidade de 22 t - 240 Kw
CUSTO TOTAL = R$ 4.087,03
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E

PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

01 Administracéo Local da Obra und
ITEM | REFERENCIA DISCRIMINAGCAO UND| QNTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
1 SINAPI 90777 |JUNIOR COM ENCARGOS H 72,00 R$ 111,12 R$ 8.000,64
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM
2 SINAPI 90776 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 24,25 R$ 11.640,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL =[ R$  19.640,64
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo Unitario de Referéncia FIC 0,01633 Producao da equipe 3.053,93 m?
4915598 Reconformacéo da plataforma Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horario : (?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 145,4600 64,4800 145,4600
Custo horario total de equipamentos 145,4600
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horéario total de mé&o de obra 21,4487
Custo horario total de execugéo 166,9087
Custo unitario de execugao 0,0547
Custo do FIC 0,00090
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0556
E - TEMPCO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N = DMT 5 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 0,06
Custo Unitério de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe 96,90 m3
4915734 Recomposi¢cdo mecanizada de aterro com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllza(;ao : : Custo Horario : (,:LIJSIO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminh&o tanque com capacidade de
E9605 6.000 | - 136 KW 1,00000 0,53 0,47 127,0200 39,7700 86,0125
Rolo compactador pé de carneiro
E9685 vibratério autopropelido por pneus de 1,00000 0,86 0,14 104,7200 47,2300 96,6714
11,6t- 82 kw
E9042 I\r/\";“o' sobre esteiras com lamina - 97 1,00000 1,00 0,00 121,7400 52,0600 121,7400
Custo horério total de equipamentos 304,4239
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 3,00000 h 21,4487 64,3461
Custo horéario total de méao de obra 64,3461
Custo horario total de execugéo 368,7700
Custo unitario de execugéo 3,8057
Custo do FIC 0,06210
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 EScavacdo e carga de material de jazida ) 57 m 0,7900 0,8692
com escavadeira hidraulica de 1,56 m?
Custo total de atividades auxiliares 0,8692
Subtotal 4,7370
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacgéo e carga de material de jazida
4016096 com escavadeira hidraulica de 1,56 m3- 5914353 2,06301 t 0,78 1,6091
Caminh&o basculante 6 m3
Custo unitario total de tempo fixo 1,6091
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 0 Custo Unitario
Escavacgao e carga de material de jazida
4016096 com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - 2,06301 tkm 5914314 5914329 5914344
Caminhao basculante 6 m3
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 6,35
Custo Unitario de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe 311,25 tkm

5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . . Custo Horario . (,:L.ISIO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
Caminhao basculante com capacidade
E9579 de 10 m? - 188 kW p 1,00000 1,00 0,00 146,1900 48,7300 146,1900
Custo horério total de equipamentos 146,1900
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra

Custo horéario total de execugéo 146,1900
Custo unitario de execugéo 0,4697
Custo do FIC 0,00770
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
CNPJ: 35.094.461/0001-55 .
RUA NESTOR DA COSTA ARAUJO, 006, JOSE GOMES DE SA, BODOCO-PE — CEP: 56.220-000



TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E

PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitério total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitéario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4774
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,48
Custo Unitério de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe 622,95 m?
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9540 /o sobre esteiras com lamina - 127y 45409 1,00 000 139,9600 55,8300 139,9600
Custo horério total de equipamentos 139,9600
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horario total de méo de obra 21,4487
Custo horério total de execugéo 161,4087
Custo unitario de execugao 0,2591
Custo do FIC 0,00420
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2633
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT s
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitéario
LN RP p
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 0,26
Custo Unitério de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe 168,20 m?
4015612 Execucédo de revestimento primario com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllza(;ao - - Custo Hordrio n ,CL.JStO
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminhao tanque com capacidade de
E9571 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 163,9700 45,8600 155,7023
E9518 Sr;a(dzif’)e 24 discos rebocavel de D =60 4 55009 0,52 048 2,4600 1,7100 2,1000
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 145,4600 64,4800 124,4052
Rolo compactador de pneus
E9762 autopropelido de 27 t - 85 KW 1,00000 0,72 0,28 125,0500 61,5500 107,2700
Rolo compactador pé de carneiro
E9685 vibratério autopropelido por pneus de 1,00000 1,00 0,00 104,7200 47,2300 104,7200
11,6 t- 82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 69,2200 25,5600 48,2632
Custo horério total de equipamentos 542,4607
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horario total de méo de obra 21,4487
Custo horéario total de execugéo 563,9094
Custo unitario de execugéo 3,3526
Custo do FIC 0,05470
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
4016096 CSCAVAGAO € carga de material de jazida ) 5557 me 0,7900 0,8692
com escavadeira hidraulica de 1,56 m?
Custo total de atividades auxiliares 0,8692
Subtotal 4,2765
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacéo e carga de material de jazida
4016096 com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 -~ 5914354 2,06301 t 0,9100 1,8773

Caminh&o basculante 10 m3

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA

CNPJ: 35.094.461/0001-55

RUA NESTOR DA COSTA ARAUJO, 006, JOSE GOMES DE SA, BODOCO-PE — CEP: 56.220-000
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COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitario total de tempo fixo

1,8773

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Escavacéo e carga de material de jazida
4016096 com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 - 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389
Caminh&o basculante 10 m3
Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total 6,15
Custo Unitario de Referéncia Producao da equipe 1,00000 m
2003933 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavagédo mecanica Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de mé&o de obra
Custo horario total de execugéo
Custo unitario de execugéo
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
4805756 Apiloamento manual de superficie com 076570 me 4,8300 3,6983
espessura de 15 cm
Escavagdo mecanica de vala
2004518 trapezmdql ou triangular em materl.al. de 0,08000 ms 26,8300 21464
12 categoria para drenagem superficial
com retroescavadeira - se¢é@o < 0,10 m?
Custo total de atividades auxiliares 5,8447
Subtotal 5,8447
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N = 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 5,84
Custo Unitério de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe 0,12000 ha
4915740 Rogada manual Valores em reais (R$)
. tilizaca Horari
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .U ilizacdo : : Custo Horério : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 10,00000 h 21,4487 214,4870
Custo horério total de méo de obra 214,4870
Custo horério total de execugéo 214,4870
Custo unitario de execugéo 1.787,3917
Custo do FIC 29,18810
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1.816,5798
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =F DMT 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

1.816,58

Custo Unitério de Referéncia

Producéo da equipe

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais

3,92899 ms3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Ego1p Balanca plataforma digital a bateria, 1,00000 1,00 0,00 0,6500 0,4300 0,6500
com mesa de 75 x 75 cm e capacidade
Betoneira com motor a gasolina com
E9519 capacidade de 600 | - 10 KW 1,00000 1,00 0,00 25,7300 15,4000 25,7300
Ego7y ansportador manual carrinho de méo 4 45009 0,90 0,10 0,3900 0,2700 1,5120

com capacidade de 80 |
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Transportador manual gerica com

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

E9064 : 3,00000 0,41 0,59 0,8300 0,5600 2,0121
capacidade de 180 |
Custo horario total de equipamentos 29,9041
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 26,2421 26,2421
P9824  Servente 9,00000 h 21,4487 193,0383
Custo horaério total de mao de obra 219,2804
Custo horéario total de execugéo 249,1845
Custo unitario de execugao 63,4220
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de 084646 kg 5.8100 49179
pega para concreto e argamassa
M0082  Areia média lavada 0,63334 m3 109,9800 69,6547
M0191 Brital 0,36754 m? 111,5100 40,9844
M0192 Brita 2 0,36754 m? 110,1600 40,4882
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,15207 kg 0,5500 155,1836
Custo unitario total de material 311,2289
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 374,6509
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Aditivo plastificante e retardador de
M0030 pega para concreto e argamassa - 5914655 0,00085 t 22,3000 0,0190
Caminh&o carroceria 15 t
Moogz Aréia média lavada - Caminhdo 5914647 0,95001 t 0,8700 0,8265
basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,8700 0,4796
MO0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,8700 0,4796
Mo424 ~Cimento Portland CP i - 32 - saco - 5914655  0,28215 t 22,3000 6,2919
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 8,0967
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de
MO030 pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
Moogz Areia média lavada - Caminhdo 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389
basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
Mo424 Simento Portland CP 1I - 32 - saco - 028215 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 382,75
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe  2,49000 m
804047 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade 'Utlllza(;ao - - Custo Hordrio n ,CL.JStO
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminho carroceria com guindauto
E9686 com canacidade de 20 tm - 136 kKW 1,00000 1,00 0,00 155,3900 61,4100 155,3900
Custo horério total de equipamentos 155,3900
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 3,00000 h 21,4487 64,3461
Custo horério total de mé&o de obra 64,3461
Custo horario total de execugéo 219,7361
Custo unitario de execugéo 88,2474
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Mm2180 | ubo de concreto armado PAZ - D = 1,00000 m 568,5100 568,5100
Custo unitario total de material 568,5100
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Argamassa de cimento e areia 1:4 -
1109671 confecgéo em betoneira e langamento 0,01252 m3 389,3200 4,8743
manual - areia comercial
Concreto ciclépico fck = 20 MPa -
1106165 C0Nfeccao em betoneira e lancamento 0,49900 me 328,8700 164,1061
manual - areia, brita e pedra de mao
comerciais
Formas de tabuas de pinho para
3103302 dispositivos de drenagem - utilizagéo de 0.90000 me 73,6300 66,2670

3 vezes - confecgéo, instalagéo e
retirada

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
CNPJ: 35.094.461/0001-55 .
RUA NESTOR DA COSTA ARAUJO, 006, JOSE GOMES DE SA, BODOCO-PE — CEP: 56.220-000



TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo total de atividades auxiliares 235,2474
Subtotal 892,0048
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario
M21g0 | ubo de concreto armado PAZ - D = 1,18000 tkm 5914584 5914599 5014614
1,20 m - Guindauto 20 t.m
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 892,00
Custo Unitéario de Referéncia Producéo da equipe  1,00000 un
804141 Bocade BSTC D =1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horéario total de execugéo
Custo unitario de execugéo
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
1107892 betoneira e lancamento manual - areiae  3,63800 m3 382,7500 1.392,4445
brita comerciais
Formas de tadbuas de pinho para
3103302 Jispositivos de drenagem - utilizagdo de ., 61 m2 73,6300 928,4743
3 vezes - confecgéo, instalagéo e
retirada
Custo total de atividades auxiliares 2.320,9188
Subtotal 2.320,9188
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

2.320,92

Custo Unitéario de Referéncia

Producao da equipe

6817857 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

2,49000 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : . Custo Horério . (,:LIISIO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Guindaste movel sobre esteiras com
E9660 capacidade de 40 t - 186 KW 1,00000 1,00 0,00 221,5300 110,4500 221,5300
Custo horério total de equipamentos 221,5300
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 3,00000 h 21,4487 64,3461
Custo horario total de méo de obra 64,3461
Custo horério total de execugéo 285,8761
Custo unitario de execugéo 114,8097
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Aplicacao de geotéxtil ndo-tecido
2003867 agulhado com resisténcia a tragéo 2,58283 m? 15,1200 39,0524
longitudinal de 31 kN/m
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
1109669 confecgcdo em betoneira e langamento 0,14748 m3 427,6100 63,0639
manual - areia comercial
Concreto magro - confecgdo em
1106057 betoneira e langamento manual - areiae  0,32000 m3 372,4500 119,1840
brita comerciais
Confecgéo de BSCC - sec¢éo fechada de
6817781 2,5x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00000 m 2.458,4500 2.458,4500
1,00 m - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 2.679,7503
Subtotal 2.794,5600
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
E - MOMENTN NF TRANSPNRTF Nuantidada lInidade DMT Cuictn | Initarin
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[V ITTRIVIVIVIoS

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

LN RP P
Confecgéo de BSCC - segéo fechada de
2,5x2,5m - altura do aterro de 0,25 a
6817781 1,00 m - areia e brita comerciais - 4,39720 tkm 5914635 5914636 5914637

Cavalo mecanico com semirreboque 22
t

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

2.794,56

Custo Unitério de Referéncia

1505860 Enrocamento de pedrajogada - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento

Producao da equipe

4,00000 m3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 26,2421 26,2421
P9824  Servente 8,00000 h 21,4487 171,5896
Custo horéario total de mé&o de obra 197,8317
Custo horéario total de execugéo 197,8317
Custo unitario de execugéo 49,4579
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de méo ou rachdo 1,00000 m3 93,8100 93,8100
Custo unitario total de material 93,8100
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 143,2679
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
M10g7 Fedrade mdo ou rachdo - Caminhdo 5914647 1,50000 t 0,8700 1,3050
basculante 10 m3
Custo unitario total de tempo fixo 1,3050
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario
M10g7 Pedra de mdo ourachdo - Caminhdo 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389
basculante 10 m3
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 144,57
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe  1,00000 un
705247 Bocade BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade ; ) - ; L.
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execugéo
Custo unitario de execugéo
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1100657 Adgnsan}emo de concreto por vibrador 17,76500 me 2.8700 50,9856
de imersao
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
1109669 confeccdo em betoneira e langamento 1,07500 m3 427,6100 459,6808
manual - areia comercial
407819 Armagdo em aco CA-50 - fornecimento, ;) 449 19000 kg 10,9500 16.304,5500
preparo e colocacéo
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
1107892 betoneira e lancamento manual - areiae  17,76500 m3 382,7500 6.799,5538
brita comerciais
Concreto magro - confecgdo em
1106057 betoneira e langamento manual - areiae  3,60000 m3 372,4500 1.340,8200
brita comerciais
Formas de tdbuas de pinho para
3103302 JisPositivos de drenagem - utilizagdo de g5 55009 me 73,6300 7.068,4800
3 vezes - confecgdo, instalacéo e
retirada
Custo total de atividades auxiliares 32.024,0701
Subtotal 32.024,0701
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =F DMT 5 Custo Unitério
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

32.024,07

Custo Unitario de Referéncia FIC 0,01633

4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3

Producéo da equipe

230,19 m3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horério : (?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Escavadeira hidraulica sobre esteiras
E9515 com cagamba com capacidade de 1,56 1,00000 1,00 0,00 157,1700 73,3000 157,1700
m3 - 118 kW
Custo horario total de equipamentos 157,1700
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horaério total de mao de obra 21,4487
Custo horéario total de execugéo 178,6187
Custo unitario de execugdo 0,7760
Custo do FIC 0,01270
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7887
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,79
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe  4,44444 m?
4805756 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horario : (?gsto
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horério total de mé&o de obra 21,4487
Custo horario total de execugéo 21,4487
Custo unitario de execugéo 4,8260
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 4,8260
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 4,83
Custo Unitario de Referéncia FIC 0,01633 Producéo da equipe  3,78480 m3

Escavacdo mecéanica de vala trapezoidal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com

AL retroescavadeira - secdo < 0,10 m2 VEIRHES G IEETS ()
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . . Custo Horario . (,:L.ISIO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
Retroescavadeira de pneus com
Eg770 Ca¢amba de escavagdo rapezoidal ou 4 4509 1,00 0,00 78,4600 40,4500 78,4600
triangular com sec¢éo de corte inferior a
0,10 m? - 58 kW
Custo horério total de equipamentos 78,4600
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horario total de mé&o de obra 21,4487
Custo horéario total de execugao 99,9087
Custo unitario de execugéo 26,3974
Custo do FIC 0,43110
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitério total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 26,8285
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total

26,83

Custo Unitéario de Referéncia

Producéo da equipe

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeccédo em betoneira e langamento manual - areia comercial

4,18487 m?

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horario : (?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Betoneira com motor a gasolina com
E9519 capacidade de 600 | - 10 KW 1,00000 1,00 0,00 25,7300 15,4000 25,7300
Ego71 |ransportador manual carrinho de mdo 4 44500 0,77 0,23 0,3900 0,2700 1,4496
com capacidade de 80 |
Egos4 | ransportador manual gerica com 3,00000 0,38 0,62 0,8300 0,5600 1,9878
capacidade de 180 |
Custo horario total de equipamentos 29,1674
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 26,2421 26,2421
P9824  Servente 9,00000 h 21,4487 193,0383
Custo horario total de mé&o de obra 219,2804
Custo horéario total de execugéo 248,4478
Custo unitario de execugéo 59,3681
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0082  Areia média lavada 1,10164 m? 109,9800 121,1584
MO0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 362,32394 kg 0,5500 199,2782
Custo unitario total de material 320,4365
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 379,8046
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Moogz Areia média lavada - Caminhdo 5014647 165246 t 0,8700 1,4376
basculante 10 m3
Mo424 Simento Portland CP 1I - 32 - saco - 5014655  0,36232 t 22,3000 8,0797
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 9,5174
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitéario
Mopgz Areia média lavada - Caminhdo 1,65246 tkm 5914359 5914374 5914389
basculante 10 m3
Mo424 ~Cimento Portland CP i - 32 - saco - 0,36232 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

389,32

Custo Unitério de Referéncia

Producéo da equipe

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com escavadeira de 1,56 m3

431,60 t

5914354 . Valores em reais (R$)
(exclusa) e descarga livre
. tili a Horari
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _U [73¢s0 - - Custo Hordrio - (,:L.sz
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminhao basculante com capacidade
E9579 de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 146,1900 48,7300 391,7892
Custo horario total de equipamentos 391,7892
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horario total de mé&o de obra
Custo horéario total de execugao 391,7892
Custo unitario de execugéo 0,9078
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,9078
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitéario total de tempo fixo

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade

Quantidade
LN RP P

Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

0,91

Custo Unitario de Referéncia Producao da equipe

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m2 - carga com escavadeira de 1,56 m3

431,60 t

5914353 . Valores em reais (R$)
(exclusa) e descarga livre
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9s0p  CAMinhdo basculante com capacidade 4 55099 0,79 021 96,1700 39,6900 337,2368
de 6 m3 - 136 kW
Custo horario total de equipamentos 337,2368
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horéario total de execugéo 337,2368
Custo unitario de execugéo 0,7814
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7814
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitario
LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total

0,78

Custo Unitéario de Referéncia Producéo da equipe

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga manuais

11,84 t

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horéario : (,:LIJSID
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminh&o carroceria com capacidade

E9592 de 15t - 188 KW 1,00000 1,00 0,00 135,3300 43,2300 135,3300

Custo horério total de equipamentos 135,3300

B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total

P9824  Servente 6,00000 h 21,4487 128,6922

Custo horério total de mé&o de obra 128,6922

Custo horario total de execugéo 264,0222

Custo unitario de execugéo 22,2992

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 22,2992

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

22,30

Custo Unitéario de Referéncia Producao da equipe

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3

457,16 t

5914647 ) Valores em reais (R$)
(exclusa) e descarga livre
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _U““zagao - - Custo Hordrio - ?L.sz
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminhao basculante com capacidade
E9579 de 10 m? - 188 kKW 3,00000 0,86 0,14 146,1900 48,7300 397,6368
Custo horario total de equipamentos 397,6368
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total

Custo horario total de mé&o de obra

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo horario total de execugéo 397,6368

Custo unitario de execugéo 0,8698

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,8698

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitério total de tempo fixo

. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

Custo Unitério de Referéncia

Producao da equipe

1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de m&o comerciais

3,92899 m3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizat;éo : : Custo Horario . (’_‘,gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 21,4487 42,8974
Custo horario total de mé&o de obra 42,8974
Custo horéario total de execugéo 42,8974
Custo unitario de execugéo 10,9182
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de méo ou rachdo 0,52600 m3 93,8100 49,3441
Custo unitario total de material 49,3441
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
1107892 betoneira e lancamento manual - areiae  0,70000 m3 382,7500 267,9250
brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 267,9250
Subtotal 328,1872
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Mi0g7 Pedra de mdo ourachdo - Caminhdo 5014647  0,78900 t 0,8700 0,6864
basculante 10 m3
Custo unitario total de tempo fixo 0,6864
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 0 Custo Unitario
Mmiog7 Dedrade mdo ou rachdo - Caminhdo 0,78900 tkm 5914359 5914374 5914389

basculante 10 m3

Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

328,87

Custo Unitéario de Referéncia

Producgao da equipe

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada

1,00000 m2

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : . Custo Horério . (,:LIISIO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,00 0,00 9,2400 2,5600 0,8660
Egs3s Sermacircular combancada-D=30cm- 4 4q37, 1,00 000 14,0500 13,8700 1,3168
Custo horério total de equipamentos 2,1827
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 21,7666 19,5899
P9808  Carpinteiro 0,90000 h 26,2882 23,6594
Custo horario total de mé&o de obra 43,2493
Custo horéario total de execugao 45,4321
Custo unitario de execugéo 45,4321
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas de madeira 0,01852 | 11,3900 0,2109
M1205 Prego de ferro 0,02365 kg 13,4800 0,3188
M0290 Tébua-E=25cmelL=10cm 1,21489 m 5,1900 6,3053
M1429 Téabua de pinho de terceira- E=2,5cm  0,40430 m? 52,1000 21,0640
Custo unitario total de material 27,8991
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Subtotal 73,3311
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Mosp Desmoldante para formas de madeira - 5q14655 0,00002 t 22,3000 0,0004
Caminh&o carroceria 15 t
M1205 r’rego de ferro - Caminhao carroceria 15 5914655 0,00002 t 22,3000 0,0004
Mo2go labua-E=25cmel =10cm- 5014655  0,00304 t 22,3000 0,0678
Caminh&o carroceria 15 t
M1429 labuade pinhode terceira- E=25¢m-  go14655 001011 t 22,3000 0,2255
Caminhdo carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,2941
) . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Mosgo Desmoldante para formas de madeira - 5360, tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M1205 frego de ferro - Caminhéo carroceria 15 4 4, tkm 5914449 5914464 5914479
Mozgo Iabua-E=25cmel =10cm- 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M1429 labuade pinhode terceira-E=25cm- 41619 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhao carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

73,63

Custo Unitério de Referéncia

2003867 Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 31 kN/m

Producéo da equipe

180,00 m2

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzat;ao . : Custo Horario : (’_‘,gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horaério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9824  Servente 3,00000 h 21,4487 64,3461
Custo horario total de méo de obra 64,3461
Custo horéario total de execugéo 64,3461
Custo unitario de execugéo 0,3575
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Geotéxtil ndo-tecido agulhado em
M1553  poliéster - resisténcia a tragao 1,05000 m? 14,0500 14,7525
longitudinal de 31 kN/m
Custo unitario total de material 14,7525
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,1100
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Geotéxtil ndo-tecido agulhado em
poliéster - resisténcia a tragéo
M1553 longitudinal de 31 kN/m - Caminhéo 5914655 0,00049 t 22,3000 0,0109
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0109
. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitéario
Geotéxtil ndo-tecido agulhado em
Mis53  Poliéster - resisténcia a tragdo 0,00049 tkm 5914449 5914464 5914479

longitudinal de 31 kN/m - Caminh&o
carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

15,12

Custo Unitério de Referéncia

Producéo da equipe

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confeccé@o em betoneira e langamento manual - areia comercial

4,22034 m3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo - - Custo Hordrio - (,:L.Jsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Betoneira com motor a gasolina com
E9519 capacidade de 600 | - 10 KW 1,00000 1,00 0,00 25,7300 15,4000 25,7300
Ego7y ansportador manual carrinho de méo 5 45400 0,95 005 0,3900 0,2700 1,1520
com capacidade de 80 |
Egoe4 | ansportador manual gerica com 3,00000 038 0,62 0,8300 0,5600 1,9878
capacidade de 180 |
Custo horario total de equipamentos 28,8698
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 26,2421 26,2421
P9824  Servente 8,00000 h 21,4487 171,5896
Custo horario total de mé&o de obra 197,8317
Custo horéario total de execugao 226,7015
Custo unitéario de execugéo 53,7164
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
MO0082  Areia média lavada 1,00435 m? 109,9800 110,4584
MO0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 458,01187 kg 0,5500 251,9065
Custo unitério total de material 362,3649
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 416,0813
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Moogz Areia média lavada - Caminho 5914647 1,50653 t 0,8700 1,3107
basculante 10 m3
Mo424 Simento Portiand CP II - 32 - saco - 5014655  0,45801 t 22,3000 10,2136
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitéario total de tempo fixo 11,5243
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario
Moogz Areia média lavada - Caminhao 1,50653 tkm 5914359 5914374 5914389
basculante 10 m?
Mo424 ~Cimento Portland CP i - 32 - saco - 0,45801 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

427,61

Custo Unitério de Referéncia

1106057 Concreto magro - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Producéo da equipe

3,92899 m?

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzat;ao . : Custo Horario : (’_‘,gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Betoneira com motor a gasolina com
E9519 capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 25,7300 15,4000 25,7300
Ego7y ansportador manual carrinho de mdo 4 45000 088 0,12 0,3900 0,2700 1,5024
com capacidade de 80 |
Egoe4 | ansportador manual gerica com 3,00000 041 0,59 0,8300 0,5600 2,0121
capacidade de 180 |
Custo horério total de equipamentos 29,2445
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 26,2421 26,2421
P9824  Servente 9,00000 h 21,4487 193,0383
Custo horério total de méo de obra 219,2804
Custo horéario total de execugéo 248,5249
Custo unitario de execugéo 63,2541
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0082  Areia média lavada 0,59948 m? 109,9800 65,9308
MO0192 Brita 2 0,73508 m? 110,1600 80,9764
MO0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,53418 kg 0,5500 154,2938
Custo unitério total de material 301,2010
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 364,4552
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Moogz Areia média lavada - Caminhdo 5014647  0,89922 t 0,8700 07823
basculante 10 m3
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 1,10262 t 0,8700 0,9593
Moszq4 Simento Portiand CP 1I - 32 - saco - 5014655  0,28053 t 22,3000 6,2558
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 7,9974
. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Moogz Areia média lavada - Caminhdo 0,89922 tkm 5914359 5914374 5914389
basculante 10 m3
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,10262 tkm 5914359 5914374 5914389
Moazs4 Cimento Portland CP i - 32 - saco - 0,28053 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

372,45

Custo Unitério de Referéncia

Producéo da equipe

6817781 Confeccédo de BSCC - segéo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais

15,07 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade utilizacdo___ - Custo Horario __ Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Eoosp Empilhadeira a diesel com capacidade 150 1,00 0,00 112,3700 52,9600 224,7400
de 10t - 82 kW
E9779  Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,00 0,00 50,2700 4,3700 50,2700

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

Pértico metalico rolante com capacidade

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

E9022 de 25t - 30 KW 1,00000 1,00 0,00 61,4200 44,1100 61,4200
Custo horario total de equipamentos 336,4300
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 2,00000 h 21,4487 42,8974
Custo horéario total de mé&o de obra 42,8974
Custo horario total de execugao 379,3274
Custo unitario de execugéo 25,1710
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
1100657 Adgnsanlento de concreto por vibrador 1,67000 mé 28700 47929
de imersédo
407819 A'Macdo em aco CA-50 - fornecimento, ¢, 49900 kg 10,9500 684,3641
preparo e colocacédo
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
1119528 central dosadora de 30 m#/h - areia e 1,67000 m3 335,3300 560,0011
brita comerciais
Forma metélica para aduelas de bueiros
3117750 CelUlares de concreto pre-moldados - 20,73000 me 17,0700 353,8611
utilizacéo de 100 vezes - confecgéo,
instalacéo e retirada
408067 62 de aco eletrossoldada - 76,01000 kg 10,4500 794,3045
fornecimento, preparo e colocacédo
Custo total de atividades auxiliares 2.397,3237
Subtotal 2.422,4947
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
Th e
1119528 entral dosadora de 30 m#h - areia e 5909007  4,00800 t 8,9700 35,9518
brita comerciais - Caminh&o betoneira 8
mé
Custo unitario total de tempo fixo 35,9518
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N = DMT 5 Custo Unitario
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em
1119529 Central dosadora de 30 mh - areia e 4,00800 tkm 5914539 5914554 5914569
brita comerciais - Caminh&o betoneira 8
m3
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 2.458,45
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 9,00000 m3
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo Valores em reais (R$)
. tilizaca Horari
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .U ilizacdo : : Custo Horério : ?gsto
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9069 X';’Bas\z; de imersdo para concreto - 1,00000 1,00 0,00 4,3500 0,3900 4,3500
Custo horério total de equipamentos 4,3500
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 1,00000 h 21,4487 21,4487
Custo horério total de méo de obra 21,4487
Custo horério total de execugéo 25,7987
Custo unitario de execugéo 2,8665
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2,8665
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =F 5 Custo Unitéario
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 2,87
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe  1,00000 kg
407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo Valores em reais (R$)
. ilizaca Horari
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _Utl 128620 - - Custo Hordrio - (,:L.Jsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total

Custo horério total de equipamentos

TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
CNPJ: 35.094.461/0001-55 .
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801  Ajudante 0,09000 h 21,7666 1,9590
P9805  Armador 0,09000 h 29,4934 2,6544

Custo horéario total de mé&o de obra 4,6134
Custo horario total de execugéo 4,6134
Custo unitario de execugéo 4,6134

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario

M0004 Aco CA 50 1,10000 kg 5,6100 6,1710
Arame liso recozido em ago-carbono - D
M0075 1,24 mm (18 BWG) 0,01500 kg 9,1500 0,1373
Custo unitario total de material 6,3083
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 10,9217
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
MO0004 Ago CA 50 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00110 t 22,3000 0,0245
Arame liso recozido em ago-carbono - D
M0075 =1,24 mm (18 BWG) - Caminhéo 5914655 0,00002 t 22,3000 0,0004
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0250
. . DMT -

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

M0004  Aco CA 50 - Caminhé&o carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479
Arame liso recozido em ago-carbono - D
M0075 =1,24 mm (18 BWG) - Caminhdo 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total

10,95

Custo Unitéario de Referéncia

1119528 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais

Producéo da equipe

24,90 m?3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade ptlllzagao : : Custo Horario : ?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Carregadeira de pneus com capacidade
E9584 de 1,72 m* - 113 KW 1,00000 0,34 0,66 98,0600 49,2600 65,8520
Egsgg  Central de concreto com capacidade de ) 56 1,00 0,00 37,7800 30,5100 37,7800
30 m?h - dosadora RS
E9779  Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,00 0,00 50,2700 4,3700 50,2700
Custo horério total de equipamentos 153,9020
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824  Servente 2,00000 h 21,4487 42,8974
Custo horario total de méo de obra 42,8974
Custo horéario total de execugéo 196,7994
Custo unitario de execugéo 7,9036
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de 0,89257 kg 58100 51858
pega para concreto e argamassa
MO082  Areia média lavada 0,62465 m3 109,9800 68,6990
M0191 Brital 0,36754 m? 111,5100 40,9844
MO0192 Brita 2 0,36754 m3 110,1600 40,4882
MO0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 297,52374 kg 0,5500 163,6381
Custo unitario total de material 318,9955
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 326,8991
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de
M0030 pega para concreto e argamassa - 5914655 0,00089 t 22,3000 0,0198
Caminhao carroceria 15 t
Moogz Areia média lavada - Caminhao 5014647  0,03698 t 0,8700 08152
basculante 10 m?
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,8700 0,4796
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,55131 t 0,8700 0,4796
Mo424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 5014655  0,29752 t 22,3000 66347
Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 8,4290
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =F 5 Custo Unitéario
Aditivo plastificante e retardador de
M0030 pega para concreto e argamassa - 0,00089 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E

PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Areia média lavada - Caminhdo

M0082 0,93698 tkm
basculante 10 m3

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm

MO424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - 029752 tkm

Caminh&o carroceria 15 t

5914359 5914374 5914389
5914359 5914374 5914389
5914359 5914374 5914389
5914449 5914464 5914479

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total

335,33

Custo Unitéario de Referéncia

Producéo da equipe

Forma metalica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilizagdo de 100 vezes - confec¢ao, instalacédo e

1,00000 m2

3117750 ; Valores em reais (R$)
retirada
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzagao : : Custo Horario : (?gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 0,30000 h 30,3812 9,1144
Custo horaério total de mao de obra 9,1144
Custo horéario total de execugéo 9,1144
Custo unitario de execugéo 9,1144
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1376 Chapa fina em aco ASTM A36 0,61434 kg 9,8400 6,0451
M1378 Chapa grossa em aco ASTM A36 0,12387 kg 9,2600 1,1470
M3949 Desmoldante para férmas metélicas 0,01333 | 15,5900 0,2078
Custo unitario total de material 7,4000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1400973 Corte de chapas de aco com espessura 479 m 1,4900 0,0701
de 3 mm com magcarico oxiacetileno
Corte de chapas de ago com espessura
1400974 ) - N 0,01612 m 1,7600 0,0284
de 5 mm com macarico oxiacetileno
Corte de chapas de ago com espessura
1416139 ’ - N 0,01193 m 1,9700 0,0235
de 6,3 mm com magcarico oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metélicos e
2y chapas de aco com eletrodo E60XX 0,00512 kg 82,8700 04243
Custo total de atividades auxiliares 0,5463
Subtotal 17,0606
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m1376 Chapafinaemaco ASTMA36 - 5014333  0,00061 t 17,8900 0,0109
Caminh&o carroceria 15 t
M137g Chapa grossaemago ASTM A36 - 5014333  0,00012 t 17,8900 00021
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0131
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P DMT 5 Custo Unitario
mi376 Shapafina em ago ASTMAS6 - 0,00061 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
mi37g Napagrossaem aco ASTM A36 - 0,00012 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 17,07
Custo Unitério de Referéncia Producéo da equipe 45,85 m
1400973 Corte de chapas de ago com espessura de 3 mm com magarico oxiacetileno Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllza(;ao - - Custo Hordrio n ,CL.JStO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Ege62 duipamento para solda e corte com 1,00000 1,00 0,00 0,5500 0,3000 0,5500
oxiacetileno
Custo horério total de equipamentos 0,5500
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9825  Soldador 1,00000 h 33,0774 33,0774
Custo horéario total de méo de obra 33,0774
Custo horéario total de execugéo 33,6274
Custo unitario de execugéo 0,7334
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1796 Gas acetileno 0,00494 kg 91,1800 0,4504
M1795 Gés oxigénio 0,01673 m? 18,3200 0,3065
Custo unitario total de material 0,7569
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,4903
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo unitéario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Unidade

DMT

LN RP

P

Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

1,49

Custo Unitério de Referéncia

1400974 Corte de chapas de ago com espessura de 5 mm com magarico oxiacetileno

Producao da equipe

41,55 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade ‘Utilizaqéo . . Custo Horéario . (’_‘,L‘|Sto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
Egeez Cduipamento para solda e corte com 1,00000 1,00 0,00 0,5500 0,3000 0,5500
oxiacetileno
Custo horario total de equipamentos 0,5500
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9825  Soldador 1,00000 h 33,0774 33,0774
Custo horéario total de mé&o de obra 33,0774
Custo horario total de execugao 33,6274
Custo unitario de execugéo 0,8093
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1796 Gas acetileno 0,00583 kg 91,1800 0,5316
M1795 Gés oxigénio 0,02287 m? 18,3200 0,4190
Custo unitario total de material 0,9506
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,7599
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N = 5 Custo Unitéario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

1,76

Custo Unitério de Referéncia

1416139 Corte de chapas de aco com espessura de 6,3 mm com macarico oxiacetileno

Producao da equipe

38,75 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizat;éo . : Custo Horario : (l_‘,gsto
Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Ege62 duipamento para solda e corte com 1,00000 1,00 0,00 0,5500 0,3000 0,5500
oxiacetileno
Custo horério total de equipamentos 0,5500
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9825  Soldador 1,00000 h 33,0774 33,0774
Custo horario total de mé&o de obra 33,0774
Custo horéario total de execugéo 33,6274
Custo unitario de execugéo 0,8678
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1796 Gas acetileno 0,00651 kg 91,1800 0,5936
M1795 Gés oxigénio 0,02758 m? 18,3200 0,5053
Custo unitério total de material 1,0988
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,9667
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =F 5 Custo Unitéario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

1,97

Custo Unitério de Referéncia

2408057 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX

Producéo da equipe

1,33722 kg

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo - - Custo Hordrio - ?L.sz
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9753  Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,00 0,00 13,0000 2,8000 13,0000
Magquina de solda elétrica
E9547 trar?sformadora 250 A - 9.20 KW 1,00000 1,00 0,00 0,1100 0,0600 0,1100
Custo horério total de equipamentos 13,1100
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horério Total
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

P9801 Ajudante 1,00000 h 21,7666 21,7666

P9825  Soldador 1,00000 h 33,0774 33,0774

Custo horaério total de mao de obra 54,8440

Custo horéario total de execugéo 67,9540

Custo unitario de execugdo 50,8174

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario

M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,00000 kg 32,0300 32,0300

Custo unitario total de material 32,0300

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 82,8474

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario

M13g7 Eletrodo revestido E6OXX - Caminhdo gg14655 000100 t 22,3000 00223

carroceria 15t
Custo unitéario total de tempo fixo 0,0223
. . DMT s

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

m13g7 Eletrodo revestido EGOXX - Caminhao 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

Custo unitério total de transporte
Custo unitério direto total

82,87

Custo Unitério de Referéncia
5914333

Producéo da equipe

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga com caminh&o guindauto

21,37 t

Valores em reais (R$)

de 20 t.m
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllzat;ao . : Custo Horario : (’_‘,gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminh&o carroceria com capacidade
E9592 de 15 - 188 KW 2,00000 0,53 0,47 135,3300 43,2300 184,0860
Caminh&o carroceria com guindauto
E9686 com capacidade de 20 tm - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 155,3900 61,4100 155,3900
Custo horério total de equipamentos 339,4760
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horéario Total
P9824  Servente 2,00000 h 21,4487 42,8974
Custo horario total de méo de obra 42,8974
Custo horéario total de execugéo 382,3734
Custo unitario de execugéo 17,8930
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 17,8930
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 17,89
Custo Unitario de Referéncia Producéo da equipe  1,00000 kg
408067 Telade aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utlllza(;ao - - Custo Hordrio n ,CL.JStO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9801  Ajudante 0,04272 h 21,7666 0,9299
P9805 Armador 0,02136 h 29,4934 0,6300
Custo horario total de mé&o de obra 1,5598
Custo horéario total de execugao 1,5598
Custo unitario de execugao 1,5598
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Arame liso recozido em ago-carbono - D
M0075  _ 1.24 mm (18 BWG) 0,00500 kg 9,1500 0,0458
MO0999 Tela em ago CA 60 soldada nervurada 1,05000 kg 8,4000 8,8200
Custo unitario total de material 8,8658
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitério Custo Unitario
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E

PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 10,4256
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Arame liso recozido em ago-carbono - D
MO0075 =1,24 mm (18 BWG) - Caminhdo 5914655 0,00001 t 22,3000 0,0002
carroceria 15 t
Moggg lelaem ago CA 60 soldada nervurada - - 5g, 4655 0,00105 t 22,3000 0,0234
Caminhao carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0236
. . DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario
Arame liso recozido em ago-carbono - D
M0075 =1,24 mm (18 BWG) - Caminhdo 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15t
Moggg !€laem ago CA 60 soldada nervurada - 405 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carroceria 15 t

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total

10,45

Custo Unitéario de Referéncia

Producéo da equipe

5909007 Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em central de concreto de 30 m3h e descarga livre

59,76 t

Valores em reais (R$)

. Utilizac&o Custo Horério
A - EQUIPAMENTOS Quantidade 280 _ . . Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Egeop Caminhdo betoneira com capacidade de 4 44500 0,80 0,20 154,1900 52,9300 535,7520
8 md - 188 kW

Custo horario total de equipamentos 535,7520

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra

Custo horéario total de execugéo 535,7520

Custo unitario de execugéo 8,9651

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 8,9651

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo

. . DMT S
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total

8,97
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcdo de Rodovias e Ferrovias 19,6 20,97 24,23
- VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO
DESCRIGAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL %
Administracéo Central 3,8 4,01 4,67 4,01
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,4 0,74 0,40
Risco 0,5 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,11
Lucro 6,64 7,3 8,69 6,92
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65
COFINS 3 3 3 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 15 3 5 3,00
TOTAL 21,56
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1) .
Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S =taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al [INSS 0,00% 0,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20%
A5 [SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educacéao 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 16,80% 16,80%
B [ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% N&o incide
B2 |Feriados 4,33% N&o incide
B3 |Auxilio Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 |13° Salério 11,03% 8,33%
B5 [Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 [Dias de Chuvas 2,23% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,46% 7,90%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 47,94% 17,61%
C |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,80% 3,63%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 [Férias Indenizadas 3,49% 2,64%
C4 |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,23%
C5 |Indenizacéo Adicional 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE “C”: 11,75% 8,90%
D |REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 |Reincidéncia de “A” sobre “B” 8,05% 2,96%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
D2 |e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE “D”: 8,45% 3.27%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 84,94% 46,58%
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TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E
PERFURACAO DE POCOS LTDA

MEMORIAL DE CALCULO

Proponete: VITORIA DE SANTO ANTAO -PE
Obra/Projeto: Recuperagéo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo
Local / Implantagéo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

CONVENIO N°: 942154 2023
Data ref.:
Item Descricdo Extensdo Largura Espessura Qtd. Unid. Mem6ria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 | Fomecimento e instalacdo de placa de obra com chapa 2,00 4,00 800| m? | Areada placa = Altura (2m) x Largura (3m)
galvanizada e estrutura de madeira
12 Mobilizagdo de equipamentos R . 1.00| und (ﬁoc:)ls;amn)ua adotada é referente a capital mais proxima
13 Desmobilizagio de equipamentos R : 1,00| und (/iocgs;amn)aa adotada é referente a capital mais préxima
2 ADMINISTRACAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 2 horas diérias x 3 dias na semana x 4 semanas x 3
21 ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 3.00 4.00 3.00 2 meses
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 8 horas diarias x 5 dias na semana x 4 semanas x 3
22 COMPLEMENTARES 8.00 5,00 4.00 3,00 480 meses
TRECHO 01
3,00 | TERRAPLENAGEM
3.1 Reconformacdo da plataforma 8.000,00 6,00 - 48.000,00 m2 [ Area = Extenséo (1.000 m) x Largura (6 m)
32 Relcomposu;ao mecanizada de aterro - Material de _ 0.10 4.800,00 me Volume = &rea da reconformacéo da plataforma (6.000
Jazida m?) x espessura (0,17m)
33 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia B 77.760.00 | tkm TxKM = Volume da recomposicéo do aterro (1.020 m?) x
i em revestimento primario ) ! Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 01
4,00 | REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 8.000,00 0,30 - 4.800,00 m2 | Area = Extens&o (8.000m) x Largura (0,30m) x 2 lados
- - — - 3 o >
4.2 .Ex.ecu(;ao de revestimento primario com material de ~ 0.15 7.200,00 me Volume = Area da reconformacéo da plataforma (6.000m?)
jazida X espessura (0,10)
43 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia ~ 116.640.00 | tkm TxKM = Volume da recomposi¢éo do aterro (600 m3) x
) em revestimento primario . ! Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 01
5,00 [ DRENAGEM
51 | Sareta rapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavagao | g 5 oo - - 16.000,00 | M | Extensdo do trecho x 2 lados
mecanica
5.2 ROCADA MANUAL 1 4|1ha por bueiro limpe 4,00 ha PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E
53 8,00 3 PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ! m
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 7,5 METROS DE
5.4 ~ ’ ! 2 BUEIROS 15,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
MAO COMERCIAIS LARGURA DA
55 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 2 BOCAS |2 PASSAGENS 4,00 un PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5x 2,5 M - PRE
5.6 MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA | 2 BUEIRO |2 SECOES DE 7,5 METROS 30,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
E BRITA COMERCIAIS 2,5M LARGURA DA PISTA
5.8 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 2 BOCAS |2 BUEIRO 4,00 un PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
5.9 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO 10,00 me PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRECHO 02
3,00 | TERRAPLENAGEM
3.1 Reconformacéo da plataforma 2.500,00 6,00 - 15.000,00 m? | Area = Extens&o (2.000 m) x Largura (6 m)
3.2 Re_composm;ao mecanizada de aterro - Material de ~ 0.15 2.250,00 mé Vplurne = érea da reconformacéo da plataforma (12.000
Jazida m?) X espessura (0,17m)
3.3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia ~ 33.41250 | tkm TxKM = Volume da recomposicéo do aterro (2.040md) x
| em revestimento primario ) ! Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 02
4,00 | REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 2.500,00 0,30 - 1.500,00 m2 [ Area = Extens&o (2.500m) x Largura (0,30m) x 2 lados
= - —— - —= = v
4.2 ‘Exvecucao de revestimento primario com material de ~ 0.10 1.500,00 mé Volume = Area da reconformacéo da plataforma (1.200m?)
jazida x espessura (0,10)
43 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia ~ 2227500 tkm TxKM = Volume da recomposicéo do aterro (1.200m3) x
: em revestimento primario - Peso especifico (1,8 t/m3) x DMT trecho 02
5,00 | DRENAGEM
51 | Saieta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavagdo | 5 g - - 5.000,00| M | Extensdo do trecho x 2 lados
mecanica
5.2 ROGCADA MANUAL 1 3|1ha por bueiro limpq 3,00 ha PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
53 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E 6.00 me PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
’ LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 7,5 METROS DE
5.4 ~ ’ ’ 2 BUEIROS 15,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
MAO COMERCIAIS LARGURA DA
5.5 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 2 BOCAS |2 PASSAGENS 4,00 un PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5x 2,5 M - PRE
5.6 MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA | 1 BUEIRO |2 SECOES DE 7,5 METROS 15,00 m PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
E BRITA COMERCIAIS 2,5M LARGURA DA PISTA
5.8 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 2 BOCAS |1BUEIRO 4,00 un PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
5.9 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO 8,00 ms PASAGEM MOLHADA EXISTENTE
COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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