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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugédo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 2220606969/2024

egional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTSs, constante(s) da presente
CERTIDAO, tendo sido comprovada a execucdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s), conforme
descrigdo(Bes) abaixo:

Profissional: NATHALIA BEZERRA MAYNARD
Registro: 1817909096PE RNP: 1817909096
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: PE20230938201 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/04/2023  Baixada em: 25/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WR CONSTRUCOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
Endereco do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA Ne°: 145

Complemento: Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180

Contrato: 019/PMCSA-SEOBP/2022 Celebrado em: 31/03/2022

Valor do contrato: R$ 3.541.181,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA Rua Jose Pedro Ferreira N°: S/N

Complemento: (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) Bairro: SUAPE

Cidade: SANTO AGOSTINHO - Distrito UF: PE CEP: 54590000

Data de inicio: 20/06/2022 Concluséo efetiva: 17/12/2022

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE
PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execucdo de obra 598.00 metro clbico; 16 - Execugdo OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execucao de obra 1877.00 metro;

___ Observagdes

EXECUGAO DA OBRAS DE REQUALIFICAGAO DA DRENAGEM NA RUA JOSE PEDRO FERREIRA (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) NO
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.

Nimero da ART: PE20241173080 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2024  Baixada em: 25/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WR CONSTRUCOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
Endereco do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA N°: 145

Comp|ement0; Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180

Contrato: 019/PMCSA-SEOBP/2022 Celebrado em: 31/03/2022

Valor do contrato: R$ 5.248.740,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigco: RUA Rua Jose Pedro Ferreira N°: S/N

Complemento: (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) Bairro: SUAPE

Cidade: SANTO AGOSTINHO - Distrito UF: PE CEP: 54590000

Data de inicio: 20/06/2022 Concluséo efetiva: 20/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGCOES > DE
PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execucdo de obra 831.67 metro clbico; 16 - Execugdo OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execugao de obra 1877.00 metro;

__ Observagdes

EXECUGAO DA OBRAS DE REQUALIFICAGAO DA DRENAGEM NA RUA JOSE PEDRO FERREIRA (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) NO
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. - 12 TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR. - COMPLEMENTAR A ART PRINCIPAL N°
PE20230938201.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 08/08/2024, as 11:55.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugédo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 2220606969/2024

egional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Atividade concluida

Ndmero da ART: PE20241174110 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2024  Baixada em: 25/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WR CONSTRUCOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
Endereco do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA N°: 145

Complemento: Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180

Contrato: 019/PMCSA-SEOBP/2022 Celebrado em: 31/03/2022

Valor do contrato: R$ 5.248.740,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigco: RUA Rua Jose Pedro Ferreira N°: S/IN

Complemento: (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) Bairro: SUAPE

Cidade: SANTO AGOSTINHO - Distrito UF: PE CEP: 54590000

Data de inicio: 20/06/2022 Concluséo efetiva: 18/09/2023

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execugcdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENCOES > DE
PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execucdo de obra 831.67 metro cubico; 16 - Execucdo OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execucéo de obra 1877.00 metro;

___ Observagdes
EXECUGAO DA OBRAS DE REQUALIFICACAO DA DRENAGEM NA RUA JOSE PEDRO FERREIRA (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) NO

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. - 22 TERMO ADITIVO DE PRAZO. - COMPLEMENTAR A ART PRINCIPAL N°
PE20230938201.

NUmero da ART: PE20241174125 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/07/2024  Baixada em: 25/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WR CONSTRUCOES, INCORPORACOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62
Endereco do contratante: RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA NO: 145

Complemento: Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54525180

Contrato: 019/PMCSA-SEOBP/2022 Celebrado em: 31/03/2022

Valor do contrato: R$ 5.248.740,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA Rua Jose Pedro Ferreira N°: S/N

Complemento: (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) Bairro: SUAPE

Cidade: SANTO AGOSTINHO - Distrito UF: PE CEP: 54590000

Data de inicio: 20/06/2022 Concluséo efetiva: 17/12/2023

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENQOES > DE
PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execucédo de obra 831.67 metro clbico; 16 - Execucdo OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execugao de obra 1877.00 metro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DA OBRAS DE REQUALIFICAGAO DA DRENAGEM NA RUA JOSE PEDRO FERREIRA (ANTIGA ESTRADA DE SUAPE) NO
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. - 32 TERMO ADITIVO DE PRAZO. - COMPLEMENTAR A ART PRINCIPAL N°
PE20230938201.

Informagdes Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 08/08/2024, as 11:55.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugédo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 CREA_PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 2220606969/2024

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220606969/2024
05/08/2024, 12:27
30WcA

A CAT é valida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 14.133/2021, expedido pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informagBes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e ResolucGes do
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&@o de substituicdo ou
anulacéo de ART.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 30WcA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 08/08/2024, as 11:55.
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fo) CABS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que a WR Construgdes, Incorporagoes, Projetos e
Servicos Ltda. - EPP CNPJ: 35.513.167/0001-30, firma estabelecida na Av.
Conselheiro Aguiar n°. 4880 — LJ. 54 Boa Viagem — Recife/PE, CEP. 51021-020,
através do responsavel técnico: Eng®. Civil Nathalia Bezerra Maynard - RNP:
1817909096, conforme Contrato n° 019/PMCSA-SEOBP/2022, executou, de maneira
satisfatéria para a PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, inscrita
no CNPJ sob nimero 11.294.402/0001-62, as obras de Requalificacdao da Drenagem
da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape), Local da Obra:
-SUAPE/GAIBU - Cabo de Santo Agostinho-PE, com extensao prevista de 1.877
m de canaleta e 831,67m3 de pedra rachao, tendo iniciado no dia 20 de junho de

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220606969/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/08/2024

2022 e com término em 17 de dezembro de 2023, os seguintes servigos constantes

na planilha em anexo:

7 I\

27 D /\ Cabo de Santo Agostinho, 15 de julho de 2024.

\ u""‘h

Carlos Edu:r){ow;es de Lima
Gerente de Obras/Eng. Civil — Matricula: 31.531
CREA N2 22.700-D/PE —RNP: 180104164-4
CPF: 334.729.044 -53

@ Cartorio R7" Tabelionato de No
FABIO LOUREN C O o e s ot
Reconhego por SEMELHANGA firma(s) de?

[0107206] --CARLOS EDUAXDO ALVES DE L:

Recife. 22/07/2024 12:43:17
Emol.4.75 TSNR R$ 1,06 FERC RS 0,
FUNSEG RS 0,11 ISE R$ 0,26
JAMES JOB BARBOSA SILVA - TABELIAO SUBSTITUTO
Consuite autenticidade em www tjpe.
Selo (s). 9077719. TMN04202401.02

FERM RS 0,05

Certiddo n° 2220606969/2024
08/08/2024, 11:55
Chave de Impressédo: 30WcA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
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Pakina 1 d
@ www.cabope.gov.br = Rodovia BR 101 Sul, 5225 — DIPER — Industrial District
CEP: 54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE
Fone: (81) 3521 6700
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA- PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Cor nsem o Regoralde
ern

Impresso em: 08/08/2024, as 11:55.
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nd PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Samvmiians? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS - SEOBP
Objeto: Requalificacdo da Drenagem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape)
} LOCAL: Gaibu - SUAPE
S mn ey Contratada: WR Construgbes e Incorporagdes Ltda.

CNPJ: 35.513.167/0001-30
Data de elaboragéo: 15/07/2024

ATESTADO DE CA

PACIDADE TECNICA

=2 T i = o~
e UND | QuANT 28E&
FLSTE I fi —
— [TR=]
n Qo s
c el
- o g E
1.0 ALACAO DA OBRA fid O 8¢
A4 Composicéo 01 [ALUGUEL DE IMOVEL P/ESCRITORIO MES 10,00 50
12 Composicéo 02 |ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES 10,00 e &
1:3 Composicdo 26 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 o © §
1.4 Composicéo 03 [ALUGUEL DE VEICULO MES 10,00 ° T
) ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E - S g
1-5 | Composicdo 27 | sTRiTURA DE MADEIRA PONTALETEADA. L 3.258,23 BED
20 | D0 d
2.1 Composicéo 28 [ADMINISTRACAO LOCAL MES 5,93 o5 g
30 ERVIGOS PRELIMINARES 053
= Compotigho 09 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO -[ .. 0 <N

: i DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA 31,75 s oY
32 Composigéo 04 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 986,58 2 3o
- — DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA,| .- ot &

: SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,00 e f__ﬁ o
3.4 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 _—— 5 B
o = 1D DEMOLIGAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,40M, SEM > g 2 '5

: 0mposigdo 10 | g e APROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESGAVAGAO. 25,90 o wo

T DEMOLICAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,60M, SEM E 0 .g
36 | Composigdo 11 | o EAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAQ. M 98,35 337, 3
57 Composigio 12 DEMOLIGAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,80M, SEM i o ® B g

: i REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAQ. 196,40 gl g © 3
a8 Coniposlcta 22 DEMOLIGAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=1,00M, SEM M 05 30

: OMPOsiga 22 | RE APROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO. 72,00 =T
3§ 67829 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| . we's o

: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,64
310 07824 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM[

: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,20

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
3.1 100982 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 M3
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 1.719.08
312 05875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® EM VIA URBANA M3XKM
’ PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 6845058
. PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO
313 | Composigdo 06 | oo NVENIADO. (METRALHA) T 2.407,98
: IMPLANTAGAO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO TUBULAGAO, CONEXOES,
314 | Composiclo 31 | 5o AVAGAO E REATERRO. UND. 176,00 0
: IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAGAO DE 50MM, S
315 | Composigdo 06 | ooNEXOES, ESCAVAGAO, ESCORAMENTO E REATERRO. M 271519 S
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN ”E’
3.16 90694 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M 3
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 52800 'g
a0 PAVIMENTAGAO ] S
44 —_— EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,| .. N
: CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 000 I
) < )
i 05875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA| oo q 3 g
: PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0.00 S % 2
N n
43 06402 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 S 2 2 o
: AF_11/2019 0,00 S =@ 8
© +p=
4.4 Composigéo 30 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 gioa QI S E
A N g o
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA NS ES
45 04273 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM ” €305
; (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 28°3
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 1.585,19 = % =
o 8 -LC) g)
i<}
©
2
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 g
Rodovia BR 101 Sul, 5225— DIPER - Industrial District o
CEP: 54.503-900 - Cabo de Santn Agostinho / PE E
Fone: (81) 3521 6700 £
CNPJ: 11.294.402/0001-62 - 3
Pagina1de 4 CPF: 334 729 044-53 S
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engentariae
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 08/08/2024, as 11:55.
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P @ PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
T SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS - SEOBP
Objeto: Requalificagdo da Drenagem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape)
LOCAL: Gaibu - SUAPE
grensE——y Contratada: WR Construcdes e Incorporagdes Ltda.

CNPJ: 35.513.167/0001-30
Data de elaboragdo: 15/07/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 1.130,00
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 1.585,19
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M
TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 0,00
EXECUCAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
4.9 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 4.345 30
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
4.10 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA M3
E TRANSPORTE. AF_11/2018 1.560,00
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3
TRANSPORTE) 1.950,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
(CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

AF_07/2020 2.355,60

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.6 94274

4.7 94287

4.8 94288

4.1 6077

4.12 100978

413 95875 M3XKM

69.248,40

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

5.0 |DRENAGEM g z

) MATA-BURRO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO NA VIA NAS DIMENSOES

5.1 | Composigdo 05 | 5o x 0,65M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA 46,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,
INCLUSIVE ESCAVACAO E REMOCAO. 23,00

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, NA VIA
FCK 25MPa, NAS DIMENSOES (1,50M X 1,50M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, NO
54 Composigdo 15 |PASSEIO FCK 25MPa NAS DIMENSOES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE M
TAMPA. 1.582,00
CAIXA DE LIGAGAO PARA CANALETA DE 1,50M x 1,50M, NA VIA, NAS
DIMENSOES INTERNAS DE (1,50Mx1,50Mx1,95M), COM PAREDES EM
5.5 Composigéo 16 |ALVENARIA DE TIWWOLO MACIGCO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM| UND.
CONCRETO DE 1,80M X 1,90M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE
DIAMETRO. 3,00
CAIXA COLETORA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS
56 Composigéo 20 |1,50X3,43X2,00M, NO PASSEIO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x| UND.

414 96396 M3

312,00

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
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5.2 Composigéo 08

53 Composigéo 13

3,83M. 4,00
CAIXA COLETORA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS

57 Composigéo 25 |1,50X3,43X2,50M, NO PASSEIO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,80M x| UND.
3,83M. 1,00

LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETAAABERTA OU C/ TAMPA
MOVEL,PROFUND. ATE 1,50M EM LOCAIS PROX.DE ENCOSTAS DE

5.8 Composigéo 24 [MORROS,PLANICIES OU ALAGADOS ,C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO M I <
DE MAO ATE 100M DIST. E CARGA EM CAGAMBA ESTAC. E/OU o §

CAM.BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO 1.890,00 g n B

CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO o P

5.0.1 0804189 DNIT COMERCIAIS M 3,00 g <38
CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO o -2

5.0.2 | 0804293DNIT |~oyERCIAIS M 7,00 SIS o
5.0.3 | Composigéo 32 |[ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 40,40 N 8 g—
5.0.4 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 83
i - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 16,16 oc® T
5.0.5 | Composicdo 36 [MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 38,40 gCo
E=]

<

8§ ©
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b 3 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

s 2
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS - SEOBP
Objeto: Requalificacéo da D gem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape)
LOCAL: Gaibu - SUAPE
[~ e LN Contratada: WR Construgdes e Incorporagdes Ltda.

CNPJ: 35.513.167/0001-30
Data de elaboragéo: 15/07/2024

ATES
ITEM. UND QUANT
[BUEIRG| 1 “ESCO°- 00
5.9 Composigéo 14 |CORPO BSCC 1,50m x1,50m - ALT. 1,00 A 2,50 m M 12,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
5.10 90108 TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 11345

541 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 74,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
5.12 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
' (CACAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020 49,19

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO
CONVENIADO. (MATERIAL DE 1* CATEGORIA) 78,70
CAIXA COLETORA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS
5.15 Composigéo 25 |1,50X3,43X2,50M, NO PASSEIO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x| UND.

5.13 95875 M3XKM

1.032,99

5.14 Composigéo 07

3,83M. 2,00
BUEIRO BSCC 2,00mx2,00m - ESC 0°- E130+2,03/ E23+0,00
5.16 Composi¢éo 18 |BOCA BSCC 2,00mx2,00m - ESC. = 0° UND. 2,00
5.17 Composigéo 19 |CORPO BSCC 2 00mx2 00m - ALT. 100 A2,50 m M 5,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
5.18 90108 TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 228.80

5.19 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 186,94
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
5.20 100978 CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
i (CACAMBA DE 1,20 M® / 165 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020 82,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° EM VIA URBANA

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220606969/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/08/2024

= 95875 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM .
CAIXA COLETORA TIPO GAVETA NAS DIMENSOES INTERNAS
522 | Composigdo 23 [1,50X3,43X3,00M, NO PASSEIO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M x|  UND.
3,83M. 1,00
) PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO
523 | Composigdo 07 | coNVENIADO. (MATERIAL DE 1+ CATEGORIA) T 125,29 g
08 — DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA| |- s
- SEM REA;ROVEITAMENTO. AF_12/2017 105,00 I
) DEMOLIGAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,80M, SEM £
507 |c 80M,
| ComPposigdo 12 | R APROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO. M 70.00 £
UEIR Om x1,70m 5
5.24__| Composigo 21 |BSCC 2,00Mx1,70M UND. 0,00 °
FORNECIMENTO MODULO DE CORRIMAO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E N
H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", &
' PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPAGADAS DE 1,50M E TRAVAMENTO @
525 |C . N
omposigdo 17 | IORIZONTAL  DUPLO EM TUBO ~ GALVANIZADO 3/, INGLUSIVE| UND: 8 $¢<
APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARCAO E PRIMER, PINTURA E 8 29
FIXAGAO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO. 4,00 3P o E
: ; ew®
60 RODREN CRag e
REVESTIMENTO DO CANAL - TRECHO DA E0+0,00 A E23+0,00 S« § i*g
NN S
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M N8g2
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR o @ =28
6.1 90108 TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA| M3 o338
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE Koo oeg
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 £ 3B
2.667.67 T £
O ©Og
8
©
)
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e A a PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
T SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
P SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS - SEOBP
Objeto: Requalificagdo da Drenagem da Rua José Pedro Ferreira (Antiga Estrada de Suape)
}‘ LOCAL: Gaibu - SUAPE

Se—=susa=Nzy Contratada: WR Construgdes e Incorporagdes Ltda.
CNPJ: 35.513.167/0001-30
Data de elaboragéo: 15/07/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

N I o | e 255
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3 316,50 3w
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SEZ
63 100576 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| o S8E
' (CACAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). c g
AF_07/2020 2.938,87 e <
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA o N
9.4 9s87s PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Ll — T o
4 ) [
. PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO 523
6.5 | Composicdo 07 | cONVENIADO. (MATERIAL DE 14 CATEGORIA) U 470219 2E¢8
6.6 | Composigao 32 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 276,00 CEQ
o 4074 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS| . °3
; ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 69,00 829
= 4065 __|CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:27 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)| 1 eIy
: - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 207,00 Sox
o 92673 | LANGAMENTO COM USG DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE| 1o S 8o
: CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 276,00 8 s g
c C
6.10 §7122  |TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M e G
5.11__| Composigho 33 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 413.46 2 2%
6.12__| Composicao 34 | ENSECADEIRA DE TERRA M3 247.50 T
6.13 3090 ORSE__|ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCAVANTE H 10.560,00 g o
6.14__| Composicio 35 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 184,00 S5y
6.15 | Composigao 36 [MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 793,27 3588
sesy
0238
> O
n O H
wee'sS o

&

=0 Cartorio 7° Tabelionato u;e Nu(;ns (fp(E)CR:-- if;
A ' ua Antonio Lumack do Monte, r? 128 - Boa Viagem - Racife - PE- Cop 510/)-
LD FABL0-LOURENCIO Sl bisriyssiv b
Reconheco por SEMELHANGA firma(s) de:
[0107206] -~CARLOS EDUAXDO ALVES DE LIMA

Recife. 22/07/2024 12:43:17
Emol.4,75 TSNR RS 1,06 FERC RS 0,53 FERM RS 0,05
FUNSEG RS 0,11 ISE R$ 0,26
JAMES JOB BARBOSA SILVA - TABELIAO SUBSTITUTO
Consuite autenticidade em www tjpe jus br/selodigital
Selo (s): 0077718.QDT04202401.0273
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CEP: 54.503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE Carlos de Lima
Fone: (81) 3521 6700 Eng®. Civil . 22.700 D/PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 RNP- 180104164-4
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