) CONST. INCORP. PROJETOS
A J\Y E SERVICOS LTDA - EPP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Comissédo Permanente de Licitacao

Processo Licitatério n° 030/2024
Concorréncia n°® 008/2024

Obra/Projeto: Recuperacédo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antao.
Local / Implantacédo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

Data: 09/07/2024 BDI1%: 21,56%
PLANILHA ORCAMENTARIA
< BANCO DE X . Custo unitario | Prego unitario com Preco total com BDI .
Item CODIGO DADOS Descricéo Unid. Quant. (RS) BDI (RS) (RS) Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.950,39 1,48%
11 SINAPI 103689 Fornecimento e |n§talagao de placa de obra com chapa galvanizada e m2 8,00 RS 309,92 | R$ 376,74 | R$ 3.013,01 0,34%
estrutura de madeira
1.2 COMPOSICAO 02 Mobilizagéo de equipamentos und 1,00 R$ 4.087,07 | R$ 4.968,24 | R$ 4.968,24 0,57%
Desmobilizagdo de equipamentos und 1,00 R$ 4.087,07 | R$ 4.968,24 | R$ 4.968,24 0,57%
2 ADMINISTRAQAO DA OBRA R$ 17.831,98 2,04%
2.1 COMPOSICAO 01 Administracdo Local da Obra und 1,00 R$ 14.669,28 | R$ 17.831,98 | R$ 17.831,98 2,04%
TRECHO 01 - 8 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 126.406,84 14,44%
3.1 SICRO DNIT 4915598 |Reconformacéo da plataforma m?2 48000,00 | R$ 0,08 | R$ 0,10 [ R$ 4.667,90 0,53%
3.2 SICRO DNIT 4915734 |Recomposicdo mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 4800,00 R$ 9,20 [ R$ 11,18 | R$ 53.680,90
—— 3_ -
33 SICRODNIT | 5914374 |lransporte com caminhdo basculante de 10 m?- rodovia em tkm | 77760,00 |RS 0,72 | R$ 0,88 | R$ 68.058,04 |  7,78%
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 185.788,41 21,23%
4.1 SICRO DNIT 5502985 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 4800,00 R$ 0,38 | R$ 0,46 | R$ 2.217,25 0,25%
4.2 SICRO DNIT 4015612 |Execugdo de revestimento primario com material de jazida m?3 7200,00 R$ 9,31 | R$ 11,32 | R$ 81.484,10 9,31%
—— . -
43 SICRO DNIT 5014374 |1ansporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm | 116640,00 |R$ 072 | R$ 0,88 | R$ 102.087,06 | 11,66%
revestimento primario
5 DRENAGEM R$ 378.550,85 43,25%
5.1 SICRO DNIT 2003933 ;2223(;[?‘)820'“' sem revestimento - SZG 60-20 - escavagao M 16000,00 RS 577 | R$ 701 |R$ 112.224.19 12.82%
5.2 SICRO DNIT 4915740 |ROCADA MANUAL ha 4,00 R$ 1.446,41 | R$ 1.758,26 | R$ 7.033,02 0,80%
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
5.3 SICRO DNIT 1107892 3 15,00 R 341,08 | R 414,62 [ R 6.219,25 0,71%
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m $ v & 0
5.4 SICRO DNIT 0804047 [CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO m 15,00 R$ 826,41 | R$ 1.004,58 | R$ 15.068,76 1,72%
55 SICRO DNIT 0804141 |BOCA DE BSTCD =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00 R$ 2.033,07 | R$ 2.471,40 | R$ 9.885,60 1,13%
5.6 SICRO DNIT 6817857 |CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5x2,5 M - PRE MOLDADO - m 30,00 R$ 2.527,20 | R$ 3.072,06 | R$ 92.161,93 10,53%
5.8 SICRO DNIT 0705247 |BOCA DE BSCC 2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - un 4,00 R$ 27.565,96 | R$ 33.509,18 | R$ 134.036,72 15,31%
5.9 SICRO DNIT 1505860 |ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL - m3 10,00 R$ 158,06 | R$ 192,14 | R$ 1.921,38 0,22%
TRECHO 02 - 2,5 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 55.865,33 6,38%
3.1 SICRO DNIT 4915598 |Reconformagédo da plataforma m?2 15000,00 R$ 0,08 | R$ 0,10 | R$ 1.458,72 0,17%
3.2 SICRO DNIT 4915734 |Recomposigdo mecanizada de aterro - Material de Jazida m3 2250,00 R$ 9,20 | R$ 11,18 | R$ 25.162,92
—— 3_ -
3.3 SICRO DNIT 5014374 |lransporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm 33412,50 |R$ 0,72 | R$ 0,88 | R$ 29.243,69 3,34%
revestimento primario
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) CONST. INCORP. PROJETOS
A J\Y E SERVICOS LTDA - EPP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Comissédo Permanente de Licitacao

Processo Licitatério n° 030/2024
Concorréncia n°® 008/2024

Obra/Projeto: Recuperacédo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antao.
Local / Implantacédo: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

Data: 09/07/2024 BDI1%: 21,56%
PLANILHA ORCAMENTARIA
< BANCO DE X . Custo unitario | Prego unitario com Preco total com BDI .
Item CODIGO DADOS Descricéo Unid. Quant. (RS) BDI (RS) (RS) Peso (%)
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 37.164,53 4,25%
4.1 SICRO DNIT 5502985 |Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 1500,00 R$ 0,38 [ R$ 0,46 | R$ 692,89 0,08%
4.2 SICRO DNIT 4015612 |Execucdo de revestimento primario com material de jazida m3 1500,00 R$ 9,31 | R$ 11,32 | R$ 16.975,85 1,94%
— — -
43 SICRO DNIT 5014374 |1ansporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm | 2227500 |R$ 072 |R$ 088 |R$ 19.495,79 2,23%
revestimento primario
5 DRENAGEM R$ 249.441,67 28,50%
5.1 SICRO DNIT 2003933 iirtjzgﬁé;apezmdal sem revestimento - SZG 60-20 - escavagao M 5000,00 RS 577 | R$ 701 |R$ 35.070,06 4,01%
5.2 SICRO DNIT 4915740 |ROCADA MANUAL ha 3,00 R$ 1.446,41 | R$ 1.758,26 | R$ 5.274,77 0,60%
CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E
5.3 ICRO DNIT 1107892 3 R 41 R 414,62 [ R 2.487,7 28%
SICRO 0789 LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 6,00 $ 341,08 | RS 6 & 87.70 0.28%
5.4 SICRO DNIT 0804047 |[CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO m 15,00 R$ 826,41 | R$ 1.004,58 | R$ 15.068,76 1,72%
5.5 SICRO DNIT 0804141 |BOCA DEBSTCD =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00 R$ 2.033,07 | R$ 2.471,40 | R$ 9.885,60 1,13%
5.6 SICRO DNIT 6817857 |CORPO DE BSCC - SECAO FECHADA DE 2,5 x 2,5 M - PRE MOLDADO - m 15,00 R$ 2.527,20 | R$ 3.072,06 | R$ 46.080,96 5,26%
5.8 SICRO DNIT 0705247 |BOCA DE BSCC 2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - un 4,00 R$ 27.565,96 | R$ 33.509,18 | R$ 134.036,72 15,31%
5.9 SICRO DNIT 1505860 |ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL - m3 8,00 R$ 158,06 | R$ 192,14 | R$ 1.537,10 0,18%
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI = R$ 875.287,92
BDI = 21,56% R$ 188.712,08
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI = R$ 1.064.000,00
Importa o presente orgamento em RS 1.064.000,00 (Um Milhdo, Sessenta e Quatro Mil Reais)
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Nathalia Bezerra Maynard
CREA N° 1817909096-PE
Engenheira Civil
Sécia Gerente
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