
A

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório nº 030/2024

Concorrência nº 008/2024

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

Data: 09/07/2024 BDI%: 21,56%

Item CÓDIGO 
BANCO DE 

DADOS
Descrição Unid. Quant.

 Custo unitário

 (R$) 

Preço unitário com 

BDI (R$)

Preço total com BDI

 (R$)
Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.950,39R$                1,48%

1.1 SINAPI 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira
m² 8,00  R$          309,92  R$                    376,74  R$                 3.013,91 0,34%

1.2 COMPOSIÇÃO 02 Mobilização de equipamentos und 1,00  R$       4.087,07  R$                 4.968,24  R$                 4.968,24 0,57%

Desmobilização de equipamentos und 1,00  R$       4.087,07  R$                 4.968,24  R$                 4.968,24 0,57%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.831,98R$                2,04%

2.1 COMPOSIÇÃO 01 Administração Local da Obra und 1,00  R$     14.669,28  R$               17.831,98  R$               17.831,98 2,04%

3 TERRAPLENAGEM 126.406,84R$              14,44%

3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformação da plataforma m² 48000,00  R$              0,08  R$                        0,10  R$                 4.667,90 0,53%

3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida m³ 4800,00  R$              9,20  R$                      11,18  R$               53.680,90 

3.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 77760,00  R$              0,72  R$                        0,88  R$               68.058,04 7,78%

4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 185.788,41R$              21,23%

4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 4800,00  R$              0,38  R$                        0,46  R$                 2.217,25 0,25%

4.2 SICRO DNIT 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 7200,00  R$              9,31  R$                      11,32  R$               81.484,10 9,31%

4.3 SICRO DNIT  5914374 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 116640,00  R$              0,72  R$                        0,88  R$             102.087,06 11,66%

5 DRENAGEM 378.550,85R$              43,25%

5.1 SICRO DNIT 2003933
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZG 60-20 - escavação 

mecânica
M 16000,00  R$              5,77  R$                        7,01  R$             112.224,19 12,82%

5.2 SICRO DNIT 4915740 ROÇADA MANUAL ha 4,00  R$       1.446,41  R$                 1.758,26  R$                 7.033,02 0,80%

5.3 SICRO DNIT 1107892
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m³ 15,00  R$          341,08  R$                    414,62  R$                 6.219,25 0,71%

5.4 SICRO DNIT 0804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO m 15,00  R$          826,41  R$                 1.004,58  R$               15.068,76 1,72%

5.5 SICRO DNIT 0804141 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00  R$       2.033,07  R$                 2.471,40  R$                 9.885,60 1,13%

5.6 SICRO DNIT 6817857 CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ MOLDADO - m 30,00  R$       2.527,20  R$                 3.072,06  R$               92.161,93 10,53%

5.8 SICRO DNIT 0705247 BOCA DE BSCC  2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - un 4,00  R$     27.565,96  R$               33.509,18  R$             134.036,72 15,31%

5.9 SICRO DNIT 1505860 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - m³ 10,00  R$          158,06  R$                    192,14  R$                 1.921,38 0,22%

3 TERRAPLENAGEM 55.865,33R$                6,38%

3.1 SICRO DNIT 4915598 Reconformação da plataforma m² 15000,00  R$              0,08  R$                        0,10  R$                 1.458,72 0,17%

3.2 SICRO DNIT 4915734 Recomposição mecanizada de aterro - Material de Jazida m³ 2250,00  R$              9,20  R$                      11,18  R$               25.162,92 

3.3 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 33412,50  R$              0,72  R$                        0,88  R$               29.243,69 3,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TRECHO 01 - 8 KM

TRECHO 02 - 2,5 KM

Av. Conselheiro Aguiar, 4.880 - Lj 54 -Boa Viagem - Recife / PE - Telefax: (81) 34528 0757- CEP: 51 021 020 - CNPJ/MF nº 35.513.167/0001-30 - E-mail: wrconstrucoesltda@gmail.com



A

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório nº 030/2024

Concorrência nº 008/2024

Obra/Projeto: Recuperação de estradas vicinais do Município da Vitória de Santo Antão.

Local / Implantação: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM 

Data: 09/07/2024 BDI%: 21,56%

Item CÓDIGO 
BANCO DE 

DADOS
Descrição Unid. Quant.

 Custo unitário

 (R$) 

Preço unitário com 

BDI (R$)

Preço total com BDI

 (R$)
Peso (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 37.164,53R$                4,25%

4.1 SICRO DNIT 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1500,00  R$              0,38  R$                        0,46  R$                    692,89 0,08%

4.2 SICRO DNIT 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 1500,00  R$              9,31  R$                      11,32  R$               16.975,85 1,94%

4.3 SICRO DNIT  5914374 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 22275,00  R$              0,72  R$                        0,88  R$               19.495,79 2,23%

5 DRENAGEM 249.441,67R$              28,50%

5.1 SICRO DNIT 2003933
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZG 60-20 - escavação 

mecânica
M 5000,00  R$              5,77  R$                        7,01  R$               35.070,06 4,01%

5.2 SICRO DNIT 4915740 ROÇADA MANUAL ha 3,00  R$       1.446,41  R$                 1.758,26  R$                 5.274,77 0,60%

5.3 SICRO DNIT 1107892
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m³ 6,00  R$          341,08  R$                    414,62  R$                 2.487,70 0,28%

5.4 SICRO DNIT 0804047 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO m 15,00  R$          826,41  R$                 1.004,58  R$               15.068,76 1,72%

5.5 SICRO DNIT 0804141 BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 4,00  R$       2.033,07  R$                 2.471,40  R$                 9.885,60 1,13%

5.6 SICRO DNIT 6817857 CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE  2,5 x 2,5 M - PRÉ MOLDADO - m 15,00  R$       2.527,20  R$                 3.072,06  R$               46.080,96 5,26%

5.8 SICRO DNIT 0705247 BOCA DE BSCC  2,5 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - un 4,00  R$     27.565,96  R$               33.509,18  R$             134.036,72 15,31%

5.9 SICRO DNIT 1505860 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - m³ 8,00  R$          158,06  R$                    192,14  R$                 1.537,10 0,18%

875.287,92R$              

21,56% 188.712,08R$              

1.064.000,00R$           

1099292,39

1336299,83

_________________________________________
Nathalia Bezerra Maynard

CREA Nº 1817909096-PE 1.064.000,00                      

Engenheira Civil

Sócia Gerente 1.337.046,40                      

CREA Nº 1817909096-PE

Engenheira Civil 272.299,83                         

Sócia Gerente 1.064.000,00                      

875.287,92                         

188.712,08                         

224.004,47                         

Importa o presente orçamento em R$ 1.064.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Quatro Mil Reais)

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI =

BDI =

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =
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