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I PROJETOS &
CNPJ 36.207.681/0001-00

ASSESSORIA
R RUA JOSE FERREIRA GOMES, 360, MODELOS PALMARES/PE 55540-000 ADM.MSPROJETOS@gmail.com

MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO
Edital de Licitacdo n® 008/2024.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA PRESTAGAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO
ANTAO/PE, NOS TRECHOS 01 — VICINAL SERRA GRANDE (LADEIRA DO CUMPRIDO A ENGENHO SERRA
GRANDE) - 8,00 KM E TRECHO 02: VICINAL GALILEIA (BENTO VELHO A GALILEIA) — 2,50 KM. FINANCIADAS
ATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PESCA E AGROPECUARIA — MAPA, N°
942154/2023/PE

PROPOSTA DE PRECO

A empresa MS PROJETOS E ASSESSORIA, inscrita no CNPJ sob o n°. 36.207.681/0001-00, por
intermédio do seu representante legal abaixo assinado,declara sobas penalidades da lei, para fins de

participacao na licitacdo na modalidade acima citada.

O preco global para execucéo dos servicos € de R$ 1.003.963,86 (um milh&o e trés mil e novecentos e sessenta e trés reais
e oitenta e seis centavos)

Conforme descrito na planilha orgamentaria de pre¢os unitarios

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentacéo.

Os pagamentos e suas condi¢cdes seguem o previsto no edital, assim o prazo estimado para execugdo
dos servigos. Declaramos aceitar todas as condi¢fes do edital e, caso sejamos vencedores desta
licitagcdo, executaremos 0s servicos pelos precos propostos e aceitos pela contratante.

DECLARACOES
Declaramos que 0o PROPONENTE de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servi¢gos com
fornecimento dos materiais e equipamentos previstos, que dispde de toda a infra-estrutura necessaria e
adequada a execucdo integral do objeto do presente processo licitatério, dentre elas, instalacGes,
veiculos, equipamentos e ferramentas, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e
disponivel, para o comprimento integral de todas obrigacdes pertinentes a contratacdo

Declaramos que o0 PROPONENTE que tem pleno conhecimento das condigcdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que
ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras
(TCU Acordéo 1.174/2008 Plenério).

Declaramos que o PROPONENTE tem conhecimento do preco total proposto e constante de
proposta, estdo inclusos todos os custos com sua mao-de-obra e com toda a sua equipe técnica
especializada, todas as despesas necessarias a execucao dos servicos, todas as despesas relativas aos
pagamentos de todos os Tributos, Impostos, Taxas, Contribui¢cdes, Salarios, Encargos Sociais,
Trabalhistas e Previdenciarios, Fiscais e Comerciais, decorrentes da execu¢do dos servi¢os, todos o0s
custos com transporte, locomocao e alimentacdo de seus funcionarios e de sua méo de obra técnica
especializada, inclusive a margem de lucro e o BDI, enfim, todos e quaisquer outros custos e/ou
encargos, diretos ou indiretos que incidem ou venham incidir, sobre os servigos a serem prestados,
ndo cabendo, portanto, a PREFEITURA MUNICIPAL, a qualquer titulo e/ou hipotese,

responsabilidade direta ou mesmo indireta, sobre os pagamentos e/ou recolhimentos, de quaisquer
desses itens/verbas.
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CIDADE

VITORIA DE SANTO ANTAO/PE

LOCAL Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM BDI 21,56%
SICRO 3 PE 10/2023 E SINAPI
BANCO
OBJETO Recuperagio de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Anto. 02/2024
24/07/2024
PROPOSTA DE PRECOS
P L s . Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.035,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2
L1 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 8,00 RS 21582 | R$ 262,35 | RS 2.098,80
1.2 2 COMPOSICAO Mobilizacdo de equinamentos und 1,00 R$ 4.087.15| R$ 4.96834| R§  4.968.34
Desmobilizacdo de equipamentos und 1,00 R$ 4.087,15| R$ 4.968,34| R$ 4.968,34
% ADMINISTRAGCAO DA OBRA R$ 23.288,76
2.1 1 COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL UND 1,00 R$ 19.158,24 | R$ 23.288,76 | R$  23.288,76
TRECHO 01 - 8 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 108.134,40
3.1 4915598 SICRO3 Reconformacio da plataforma m? 48.000,00 R$ 0,07 | R$ 0,09 | R$ 4.320,00
3.2 4915734 SICRO3 Recomposicdo mecanizada de aterro com material de jazida m? 4.800,00 R$ 7,93 | R$ 9,64 | R$  46.272,00
—— 3 -
33 | 5914374 | sicro3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em tkm | 77.760,00 |R$ 061 R$ 074| R$ 57.542,40
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 156.921,60
4.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 4.800,00 R$ 0,33 | R$ 0,40 | R$ 1.920,00
4.2 4015612 SICRO3 Execucio de revestimento primario com material de jazida m? 7.200,00 R$ 7,85| R$ 9,54| R$ 68.688,00
—— 3 -
43 | 5914374| SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em tkm | 116.640,00 | R$ 061 R$ 074| R$  86.313,60
revestimento primario
5 DRENAGEM R$ 378.697,28
51 | 2003933 | sicro3 Sarjeta trapezoidal sem re"meesz‘é':iec';m - SZT 60-20 - escavagao m 16.000,00 | R$ 633 R$ 7,69 | R$ 123.040,00
5.2 4915740 SICRO3 Rocada manual ha 4,00 R$ 1.816,58| R$ 2.208,23 | R$ 8.832,92
53 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - cor}fecga(? em beton.ellra e langamento manual - m? 15,00 R$ 30432 | R$ 369.93 | R$ 554895
areia e brita comerciais
5.4 0804047 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mado comerciais m 15,00 R$ 720,18 | R$ 87545 R$ 13.131,75
- N - F— - —
55 | 0804141 | sicroz | BocadeBSTCD=120m esca(;::liij: 0° - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 1951,73| R$ 237252| R$  9.490,08
56 | 6817857 | sicroz |CorPodeBSCC-segdofechadade 25x 2.5 m - pré-moldado -alturado| 30,00 | R$ 233352 R$ 283663 | R§ 85.09890
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
5.7 0705247 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 27.165,90 | R$ 33.022,87 | R$ 132.091,48
58 | 1505860 | SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - m? 1000 | R$ 12037|R$  14632| R$ 146320
fornecimento e assentamento
TRECHO 02 - 2,5 KM
3 TERRAPLENAGEM R$ 47.765,25
3.1 4915598 SICRO3 Reconformacio da plataforma m? 15.000,00 R$ 0,07 | R$ 0,09 | R$ 1.350,00
3.2 4915734 SICRO3 Recomposi¢do mecanizada de aterro com material de jazida m® 2.250,00 R$ 7,93 | R$ 9,64 | R$  21.690,00
—— 3 -
33 | 5914374| SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em tkm | 3341250 |R$ 061| RS 074| R$ 2472525
revestimento primario
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 31.393,50
4.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1.500,00 R$ 0,33 | R$ 0,40 | R$ 600,00
4.2 4015612 SICRO3 Execucdo de revestimento primario com material de jazida m? 1.500,00 R$ 7,85 | R$ 9,54| R§ 14.310,00
— 3 -
43 | 5914374| SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em tkm | 2227500 |R$ 061 R$ 074| R$  16.483,50
revestimento primario
5 DRENAGEM R$ 245.727,59
51 | 2003933 |  SICRO3 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - ST 60-20 - escavagio m 500000 | R$ 633 | R$ 7,69| RS 38.450,00
5.2 4915740 SICRO3 Rocada manual ha 3,00 R$ 1.816,58| R$ 2.208,23 [ R$ 6.624,69
53 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - cor}fecga(lJ em betor{e{ra e langamento manual - m? 6,00 R$ 30432 | R$ 369,93 | R$ 2219,58
areia e brita comerciais
5.4 0804047 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mado comerciais m 15,00 R$ 720,18 | R$ 87545 | R$ 13.131,75
55 | 0804141 | sicroz | BocadeBSTCD=120m- es:i:sslfeati: 07-areia e brita comerciais- |, 4,00 R$ 1951,73| R$ 2:37252| R$  9.490,08
56 | 6817857 | sicroz  |CorPodeBSCC-segdofechadade25x 25 m - pré-moldado -alturado | 15,00 R$ 233352|R$ 283663 | R$ 4254945
aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
5.7 0705247 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 27.165,90 | R$ 33.022,87 | R$ 132.091,48
58 | 1505860 | SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mdo comercial - m? 8,00 R$ 12037 R$  14632[ R$ 117056
fornecimento e assentamento
Total sem BDI R$ 825.899,85
Total do BDI R$ 178.064,01
Total Geral R$ 1.003.963,86
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IZa g .
COMPOSICAO ANALITICA

Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

1 SICRO E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 Kw SICRO E9665 de 22 t- 240 Kw 1,00 MUNICIPIO-XX 100,00 1,00 1,00 60,00 371,14 R$ 619,80
. Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

2 SICRO E9577 Trator agricola - 77 Kw SICRO E9665 de 22 t- 240 Kw 1,00 MUNICIPIO — XX 100,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 308,05
. . Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

3 SICRO E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW SICRO E9665 de 22 t- 240 Kw 1,00 MUNICIPIO-XX 100,00 1,00 0,50 60,00 371,14 R$ 308,05
. Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

4 SICRO E9524 Motoniveladora - 93 Kw SICRO E9665 de 22 t- 240 Kw 1,00 MUNICIPIO -XX 100,00 1,00 1,00 60,00 371,14 RS 619,80
. . Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

5 SICRO E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m?® - 195 kW SICRO E9665 de 22 t- 240 K?N P 1,00 MUNICIPIO — XX 100,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 308,05
Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido de 11,6 t - 82 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade

6 SICRO E9685 SICRO E9665 1,00 MUNICIPIO — XX 100,00 1,00 0,50 60,00 371,14 RS 308,05

Kw de 22 t - 240 Kw

7 SICRO E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?® - 188 kW - Condugdo por conta propria 1,00 MUNICIPIO-XX 100,00 1,00 1,00 60,00 281,62 RS 470,31

8 SICRO E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW - Condugdo por conta prépria 1,00 MUNICIPIO — XX 100,00 1,00 1,00 60,00 314,52 RS 525,25
. . ” Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade

9 SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24”) SICRO E9665 q P 1,00 MUNICIPIO=XX 100,00 1,00 1,00 60,00 371,14 RS 619,80

de 22 t - 240 Kw
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CIDADE VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
LOCAL Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM BDI 21,56%
BANCO SICRO 3 PE 10/2023 E SINAPI 02/2024
OBJETO Recuperagio de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antao.
24/07/2024
Composigées Analiticas com Preco Unitario
SERVICOS PRELIMINARES 2.098,80
Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
ica PAVI - PAVIMENTACAO 2
Composicao 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03,2022 PS CA( m’ 1,0000000 215,82 215,82
C"x}i‘i’ﬁ;ﬁ" 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 17,69 8,84
C"X:J‘;‘i’lf:;ra“ 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 2348 875
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 18,65 20,86
* " _
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINU;QA{;?ZA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 3,2083000 341 10,94
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. ;
Material 2
Insumo 00004813 SINAPI 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 1 m 1,0000000 166,06 166,06
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 20,40 0,23
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) Material KG 0,0132000 10,93 0,14
I
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1 COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 19.158,24 19.158,24
C":“J‘)’(“_’Ero 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 72,0000000 110,42 7.950,24
C"/;"‘E(‘i’lsi;‘ra" 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0000000 2335 11.208,00
[
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4915598 SICRO3 Reconformacao da plataforma m?* 1,0000000 0,07 0,07
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade ‘Utlllzarao — Cus.to Operacional — Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa \ Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 00 187,0621 l 82,9186 187,0621
Custo Horario de => 187,0621
B | Cédigo \ Banco | Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo |  P9824 |  SICRO3 | Servente [ 1,0000000 | | [ 21,4487 21,4487
Custo Horario da Mo de Obra => 21,4487
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Hordario de Execugio => 208,5108
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0011
Producio de Equipe => 3.053,9300
Custo Unitario de Execuc¢io => 0,0683
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4915734 SICRO3 Recomposicdo mecanizada de aterro com material de jazida m* 1,0000000 7.93 7.93
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade ‘Utlllza;ao — Cus.to Operacional — Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9605 SICRO3 Caminhdo tangue com capacidade de 6.000 1 - 136 kW 1,0000000 0,53 0,47 163,3569 51,1411 110,6155
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro Vlbg;tlt()‘r;\llo autopropelido por pneus de 11,6 t { 1,0000000 0,86 0,14 134,6685 60,7365 124,3180
Insumo E9042 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 156,5622 66,9481 156,5622
Custo Horario de i => 391,4957
B | Codigo ‘ Banco | Mao de Obra ‘ Quantidade Saldrio Hora Custo Horario
Insumo | P9824 |  SICRO3 | Servente |__3.0000000 [ [ [ 214487 64,3461
Custo Horario da Mao de Obra => 64,3461
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugao => 455,8418
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0768
Producio de Equipe => 96,9000
Custo Unitario de Execugio => 4,7042
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Atividad
Alm‘ll):iliaare SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,1002700 m? 0,9900 1,0893
Custo Total das Atividades => 1,0893
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, ma:mbra e descarga de ag.regados ou s(j:los em caminhdo basc.ulante de 5914353 2,0630100 ¢ 1,0000 2,0630
6 m”® - carga com escavadeira de 1,56 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,0630
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
4 5914314 5914329 5914344
- . - A, 3 |
l\;‘;::‘esn:’rf: SICRO3 4016096 | ESCavasao ercargaf.e material de ]:::a mm_fsiavg‘:?;?'_dlrgzll'f‘fvde 156 m 2,0630100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 084 RS 0,67 R$ 0,55
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e 3 7 7
Composigio 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo bascul:g: :,-?010 m? - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 061 0,61
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa ‘ Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 ,00 188,0025 [ 62,6675 188,0025
Custo Horario de i = 188,0025
Custo Horario de Execugio => 188,0025
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0099
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitario de Execugio => 0,6040
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,33 0,33
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade ‘Utlllza;ao — Cus.to Operacional — Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa l Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com ldmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 179,9920 ‘ 71,7984 179,9920
Custo Horario de i => 179,9920
B | __codigo |  Banco Mo de Obra [__Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo | P9824 |  SICRO3 Servente [ 1.0000000 [ T [ 214487 21,4487
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4487
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Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordario de Execugao => 201,4407
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0053
Producio de Equipe => 622,9500
Custo Unitario de Execugio => 0,3234
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4015612 SICRO3 Execucéo de revestimento primario com material de jazida m* 1,0000000 7.85 7.85
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzacao - Cus_to Operacional - Custo Horario
Operativa | Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhéo tangue com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,0000000 0,93 0,07 210,8720 58,9740 200,2391
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 3,1653 2,2043 2,7040
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 187,0621 82,9186 159,9848
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,72 0,28 160,8135 79,1604 137,9506
Insumo £9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vihg;ts‘xxln autopropelido por pneus de 11,6 t 4 1,0000000 1,00 0,00 1346685 60,7365 1346685
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 89,0258 32,8715 62,0717
Custo Hordrio de i => 697,6187
B | Cédigo Banco Mio de Obra ‘ Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo | P9824 SICRO3 Servente [ 10000000 [ [ [ 21,4487 21,4487
Custo Horario da Mao de Obra => 21,4487
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 719,0674
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0698
Producio de Equipe => 168,2000
Custo Unitdrio de Execugio => 4,2751
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
A/:zr;ﬁ:tlre SICRO3 4016096 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® 1,1002700 m? 0,9900 1,0893
Custo Total das Atividades => 1,0893
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, mal:obraedescarga de agregados ou soalus em caminhdo bascglante de 5914354 2,0630100 ¢ 1,1700 24137
10 m* - carga com escavadeira de 1,56 m>(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,4137
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
5914359 5914374 5914389
Momento de Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m®
Transporte SICRO3 401609 i Camiihéo basculante c]om capacidade de 10 m® - 188 kW ’ 2,0630100 thm 0,000 0,000 0,000 0.0000
R$ 0,77 R$ 0,61 R$ 0,50
Custo total dos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
D 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo bascularfte d? 10 m? - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 0,61 0,61
primério
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade .Utlllzarao — Cus_to Operacional — Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa \ Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 C ha com cidade de 10 m® - 188 kW 1,0000000 1,00 ,00 188,0025 [ 626675 188,0025
Custo Horério de i =: 188,0025
Custo Horério de Execugio => 188,0025
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0099
Producio de Equipe => 311,2500
Custo Unitdrio de Execugio => 0,6040
Codigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2003933 SICRO3 Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavacdo mecédnica m 1,0000000 6,33 6,33
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execucdo => 0,0000
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
A;z/;;ilia;e SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 0,7657000 m? 4,8300 3,6983
Ativi{i.ade SICRO3 2004518 Escav.n(;éo mecanica de vala trfl;?ezoidal ou triangu]ar‘ em mat_erial de 12 X 0,0800000 m? 32,8600 2,6288
Auxiliar categoria para drenagem superficial comretroescavadeira - se¢do < 0,10 m
Custo Total das Atividades => 6,3271
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4915740 SICRO3 Rocada manual ha 1,0000000 1.816,58 1.816,58
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 [ [ [ 21,4487 2144870
Custo Horario da Mao de Obra => 214,4870
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 214,4870
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 29,1881
Produgio de Equipe => 0,1200
Custo Unitdrio de Execugio => 1.787,3917
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio | 1107892 SICROSIN CeEC et ekl 2O e 0 em betoneira el manual -areia & m? 1,0000000 304,32 304,32
brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade lUtlllZa(,‘aﬂ — Cus.to Operacional — Custo Horario
Operativa | Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria,si)oon:(?esa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 0,8307 0,5581 0,8307
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 6001 - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 33,0915 19,8078 33,0915
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 1 4,0000000 0,90 0,10 0,5060 0,3439 1,9592
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,0000000 0,41 0,59 1,0649 0,7238 2,5910
Custo Hordrio de i => 38,4724
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 [ [ [ 262421 26,2421
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 [ [ [ 21,4487 193,0383
Custo Horério da Mdo de Obra => 219,2804
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Hordario de Execugio => 257,7528
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 3,9290
Custo Unitdrio de Execugio => 65,6028
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 ke 4,2844 3,6266
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m? 81,1673 51,4065
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m? 82,2977 30,2477
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m? 81,3014 29,8815
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Insumo | SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco ‘ 282,1520700 kg | 0,4041 114,0177
Custo Total do Material => 229,1800
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em‘caminhﬁo carroceria de 5914655 0,0008500 t 25,5700 0,0217
15 t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, mal;obraedescarga de agr‘egados ou 501305 em caminhdo basct{lante de 5914647 0,9500100 ¢ 1,1200 1,0640
10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, ma?obra e descarga de agr.egados ou sogus em caminhdo basc\{lante de 5914647 0,5513100 ¢ 1,1200 0,6175
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, mar;obra e descarga de agr.egados ou snlaos em caminhao bascg]ante de 5914647 0,5513100 t 1,1200 0,6175
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em‘caminhéo carroceria de 5914655 0,2821500 ¢ 25,5700 72146
15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 9,5353
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 5914449 Sot4464 5914479
Transporte SICRO3 M0030 Caminho carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0008500 thm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,71 R$ 0,57 R$ 0,47
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminho basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 0,9500100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,77 R$ 0,61 R$ 0,50
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 MO0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW 0,5513100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,77 R$ 0,61 R$ 0,50
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,5513100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,77 R$ 0,61 R$ 0,50
. B . . 5914449 5914464 5914479
l\’/[r:::‘esr;t[;)rs: SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco tcix;;?‘;o carroceria com capacidade de 15 0,2821500 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,71 R$ 0,57 R$ 0,47
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0804047 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mo comerciais m 1,0000000 720,18 720,18
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade ‘Utlllzarao — C“s.m Operacional — Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa \ Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guind. com acidade de 20 tm - 136 kW 1,0000000 1,00 00 199,8389 l 78,9788 199,8389
Custo Hordrio de ij => 199,8389
B | Cédigo Banco Mao de Obra \ Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo | P9824 SICRO3 Servente [ 30000000 [ [ [ 214487 64,3461
Custo Hordrio da Mao de Obra => 64,3461
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Hordério de Execugio => 264,1850
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 2,4900
Custo Unitario de Execugio => 106,0984
C | Banco Cédigo Material \ Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Horario
Insumo | SICRO3 M2180 Tubo de concreto armado PA2 -D = 1,20 m l 1,0000000 m | 419,5820 419,5820
Custo Total do Material => 419,5820
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Ativiq?de SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - C(?nfecgéo e.m betoneira e langamento 0,0125200 m’ 308,3100 3,8600
Auxiliar manual - areia comercial
Ativi{ifade SICRO3 1106165 Concreto ciclépico fck = .20 M?a - confecgdo erf) betoneir.a.elancamento 0,4990000 m? 261,2400 130,3588
Auxiliar manual - areia, brita e pedra de mdo comerciais
Ativifi.ade SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para (%isp.ositivosude dre.nagem - utilizagdo de 3 0,9000000 m? 66,9800 60,2820
Auxiliar vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
Custo Total das Atividades => 194,5008
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
5914584 5914599 5914614
Momento de Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m - Caminho carroceria com
Transporte SICRO3 M2180 guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW 1,1800000 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$1,73 R$ 1,38 R$ 1,13
Custo total dos de Transportes => 0,0000
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0804141 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 1.951,73 1.951,73
Custo Hordrio de Execucio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execuga 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Uni Custo Horério
AtiviFlfide SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec(;éo. em betonfei.ra e langamento manual - areia e 3,6380000 m? 304,3200 1107,1162
Auxiliar brita comerciais
Ativififide SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para (‘}isp.ositivos~ de dre.nagem - utilizagdo de 3 12,6100000 m? 66,9800 844,6178
Auxiliar vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
Custo Total das Atividades => 1.951,7340
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
D 6317857 SICRO3 Corpo de BSCC - segdo fechada de 2,5 x .2,5 m - pré»mald?\qo - altura do aterro m 1 5 ERE PR
de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo — Cus.to Operacional — Custo Horario
Operativa produtiva Operativa l Improdutiva
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste mével sobre esteiras com capacidade de 40 t- 186 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,8969 ‘ 142,0444 284,8969
Custo Hordario de i => 284,8969
B | Codigo Banco Mao de Obra l Quantidade Salério Hora Custo Horario
Insumo | P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 [ [ [ 214487 64,3461
Custo Hordrio da Mao de Obra => 64,3461
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 349,2430
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 2,4900
Custo Unitario de Execugio => 140,2582
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Ativifi.ade SICRO3 2003867 Aplicagio de geotéxtil nio.-tec?do agulhado com resisténcia a tragdo 2,5828300 m? 11,2600 29,0827
Auxiliar longitudinal de 31 kN/m
Ativif:lf’:lde SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - cf)nfec(;éo e%m betoneira e langamento 0,1474800 m? 335,6800 49,5061
Auxiliar manual - areia comercial
Ativifi.ade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgdo em betoneire.i e. langamento manual - areia e brita 0,3200000 m? 296,5900 94,9088
Auxiliar comerciais
Ativififade SICRO3 6817781 Confecgdo de BSCC - secdo fechada. de 2,5.1(2,5 m-.a].tura do aterro de 0,25 a 1,0000000 m 2.019,7600 2.019,7600
Auxiliar 1,00 m - areia e brita comerciais
Custo Total das Atividades => 2.193,2576
F I Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade I Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
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Momento de Confecgdo de BSCC - secdo fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 5914635 5914636 5914637
Transporte SICRO3 6817781 1,00 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecanico com semirreboque com 4,3972000 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
capacidade de 22 t - 240 kW R$ 0,69 R$ 0,55 R$ 0,45
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0705247 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais un 1,0000000 27.165,90 27.165,90
Custo Horério de Execugio => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgio de Equipe => 1,0000
Custo Unitdrio de Execugio => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
A/:“:’;jl?;e SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersio 17,7650000 m? 3,0000 53,2950
Ativifi.ade SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - CL.)nfecgéo e.m betoneira e langamento 1,0750000 m? 335,6800 360,8560
Auxiliar manual - areia comercial
A[:::ﬁ?:re SICRO3 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio 1.489,0000000 kg 9,3000 13.847,7000
Ativifi.ade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo. em beton.ei.ra e langamento manual - areia e 17,7650000 m? 304,3200 5.406,2448
Auxiliar brita comerciais
Ativififade SICRO3 1106057 Concreto magro - confecgao em bemneir;.a e. langcamento manual - areia e brita 3,6000000 e 296,5900 1.067,7240
Auxiliar comerciais
Ativif:l?de SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para t?isplositivos~ de dre‘nagem - utilizagdo de 3 96,0000000 m? 66,9800 6.430,0800
Auxiliar vezes - instalacdo e retirada
Custo Total das Atividades => 27.165,8998
Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 1505860 SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - fornecimento e m? 1,0000000 120,37 120,37
assentamento
B Cédigo Banco Mio de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 | [ 26,2421 26,2421
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 [ [ [ 21,4487 171,5896
Custo Horario da Mao de Obra => 197,8317
Adc.M.O. - Ferr (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 197,8317
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producio de Equipe => 4,0000
Custo Unitdrio de Execugio => 49,4579
C | Banco Cédigo Material Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Horério
Insumo | SICRO3 M1097 Pedra de mdo ou rachio 1,0000000 m? | 69,2344 69,2344
Custo Total do Material => 69,2344
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, mal;obraedescarga de ag'r.egados ou 501305 em caminhdo bascu.lante de 5914647 1,5000000 ¢ 1,1200 1,6800
10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m*(exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,6800
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
. . . o R 5914359 5914374 5914389
'ﬁ‘;:]:‘)frf: SICRO3 M1097 Pedra de méo ou rachdo - C ey oem del0m?- 1,5000000 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
R$ 0,77 R$ 0,61 R$ 0,50
Custo total dos de Transportes => 0,0000
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CIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO/PE

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

VITORIA DE SANTO ANTAO/PE

OBRA:

Recuperacdo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antdo.

Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM

BDI: 21,56%

Palmares-PE, 24 de julho de 2024

M S Assinado digitalmente por MS
ENGENHARIA PROJETOS E
ASSESSORIA LTDA:36207681000100

ENGENHARIA & e o

PROJETOS E girgiersisiaed s,

ASSESSORIA Bttt ™
LTDA:36207681000100

LT DA 3 6 2 0 7 68 1 E:ngiuz:a%gjou o autor deste documento
000 100 Data: 2024.67.24 16:39:03-03'00

Foxit PDF Reader Versdo: 2024.1.0
MS PROJETOS E ASSESSORIA
CNPJ: 36.207.681/0001-00
JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA
DIRETORA

LOCAL
= o Cronograma Fisico-Financeiro (R$)
0,
DESCRICAO DE SERVICO TOTAL (R$) INCIDENCIA(%) 20 MES 30 MES ACUMULADO (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$12.035,48 1,20% R$12.03548 . - R$12.035,48
100,00% - -
5 R$7.762,92 R$7.762,92 R$7.762,92
2 ADMINISTRACAO DA OBRA R$23.288,76 2,329 v v v R$23.288,76
¢ $ % 33,33% 33,33% 33,33% $
R$31.179,93 R$46.769,90 R$77.949,83
3 TERRAPLENAGEM R$155.899,65 15,539 - - - R$155.899,65
3 & 20,00% 30,00% 50,00% $
: R$37.663,02 R$56.494,53 R$94.157,55
4 REVESTIMENTO PRIMARIO R$188.315,10 18,76Y - ~ . R$188.315,10
3 & 20,00% 30,00% 50,00% $
R$249.769,95 R$249.769,95 R$124.884,97
5 DRENAGEM R$624.424,87 62,209 - - - R$624.424,87
3 & 40,00% 40,00% 20,00% $
TOTAL GERAL R$1.003.963,86 100% R$ 338.411,30 R$ 360.797,29 R$ 304.755,27 R$1.003.963,86
FINANCEIRO ACUMULADO (R$) R$338.411,30 R$699.208,59 R$1.003.963,86
FISICO ACUMULADO (%) 33,71% 69,64% 100,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO
ANTAO/PE

QUADRO DE COMPOSICAO DETALHADA DE BDI

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622 /2013-TCU-Plenario

OBJETO: Recuperagdo de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antao.
LOCAL: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM
CIDADE: VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
Item Discriminacio )
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01
SG SEGUROS E GARANTIAS 0,40
R RISCO 0,56
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11
L LUCRO BRUTO 6,92
T TRIBUTOS 6,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISS 3,00
CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00

131)) 21,56

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+ 5+ R + G)*(1 + DE)*(1+1L)
{1-CP-I55)

BODM.PAD =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO

ANTAO/PE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE

CIDADE:

OBRA: Recuperagio de estradas vicinais do Municipio da Vitéria de Santo Antao.
LOCAL: Trechos 01 - Vicinal Serra Grande 8,00 KM E Trecho 02:Vicinal Galileia 2,50 KM
DATA: 24/07/2024
SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,00% 0,00%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 Salario Educacgio 0,00% 0,00%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
Total 31,00% 31,00%
Repouso Semanal Renumerado 18,01% 0,00%
B2 Feriados 4,32% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,98% 0,00%
B8 Auxilio de Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
Total 48,03% 17,92%
Aviso Prévio Indenizado 4,80% 3,63%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,91% 2,20%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 2,14%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31%
Total 11,05% 8,37%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,68% 6,59%
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
D Total 18,10% 6,91%
TOTAL (A+B+C+D) 108,18% 64,20%

Palmares-PE, 24 de julho de 2024
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