AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE
DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTRATO N° 047/2023

Contrato de Veiculagdo de Publicidade Legal, que
entre si celebram, a AUTARQUIA DE
URBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE e a DJ
COMUNICAGAO E PUBLICIDADE LTDA, na forma
abaixo.

A Autarquia de Urbanizagdo do Recife - URB Recife, sediada na Avenida Oliveira Lima, n® 867, no
bairro da Boa Vista, Recife/PE, CEP 50.050 — 390, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 09.945.742/0001-64,
doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, com fulcro no Decreto Municipal n°® 19.300, de
08.05.2002, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE
LIRA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n°. 886.583.684-91, por seu Diretor
Administrativo e Financeiro, JOAO ALBERTO COSTA FARIA, brasileiro, casado, economista, inscrito
no CPF/MF sob o n°® 316.231.314-72 ¢, do outro lado, a DJ COMUNICAGAO E PUBLICIDADE LTDA,
representante exclusiva da EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, doravante simplesmente
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40.495.477/0001-00, com sede na Rua da
Aurora, n°325/1404 — Edificio Ebano, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife-PE, neste ato
representada por DJALINE PONTES DE MORAES, brasileira, divorciada, estudante universitaria |,
inscrita no CPF/MF sob o n°030.566.044-60, celebram o presente instrumento com observancia estrita
de suas clausulas, que em sucessivo, mitua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade
com os preceitos de direito publico, bem como as normas gerais previstas na Lei n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidagéo determinada pelo art. 3°. da Lei n°. 8.883, de 08 de junho de 1994 -
D.O.U. datado de 09 de junho de 1994, vinculado ao Credenciamento n° 001/2023-CPL/URB
RECIFE, homologado em 10 de outubro de 2023, com fulcro no art. 25 da Lei n° 8.666/93, publicado
no D.0.M, no prazo legal, aplicando-se subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposigdes de direito privado, resolvem nos seguintes termos:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui o Objeto deste Edital, o Credenciamento de empresas editoras de
jornais de grande circulagdo no Estado de Pernambuco para a veiculagéo de Publicidade Legal,
com o fim de tornar puablicos os atos legais da Autarquia de Urbanizagdo do Recife - URB
Recife, em dias Gteis, inclusive aos sabados.

PARAGRAFO PRIMEIRO:; Os acréscimos no previstos na caracterizagdo do objeto, contido nesta
clausula, e necessarios ao seu fiel cumprimento, sé serdo efetivados com base em Relatério da
CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorizagdo da Autoridade Competente da solicitante,
sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.

PARAGRAFO SEGUNDO: O valor Global do presente Termo de Contrato é de R$ 63.969,09
(sessenta e trés mil novecentos e sessenta e nove reais nove centavos) e o valor do centimetro por
coluna (cm/coluna) a ser pago é de R$ R$ 274,15 (duzentos e setenta e quatro reais quinze centavos).

DA MODALIDADE/FORNECIMENTO/REGIME DE EXECUGAQ
CLAUSULA SEGUNDA: O Regime de execugao sera indireta: empreitada por prego unitario.
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AUTARQUIA DE URBANIZAC}AO’ DO RECIFE
DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONDIGOES DE PAGAMENTO

CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor do centimetro por
coluna de R$ 274,15 (duzentos e setenta e quatro reais quinze centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento sera efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, apés a
comprovagéo da prestagdo de servigos mediante apresentagdo da Nota Fiscal /Fatura, devidamente
atestada pelo respectivo Gestor do Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura deve vir descriminando, entre outras informagdes:

a) O veiculo responsavel pela publicagéo solicitada;

b) O quantitativo de centimetro por coluna utilizado;

¢) O prego do centimetro por coluna praticado conforme contrato;
d) O percentual de desconto concedido.

PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento serd efetuado ao fornecedor enquanto houver
pendéncia de liquidag&o obrigacional. Este fato n&o sera gerador de direito a reajustamento de pregos
ou atualizagéo monetaria.

DOS PRAZOS

CLAUSULA QUARTA: O prazo de vigéncia para execugdo do servico pactuado seré de 12 (doze)
meses tendo como termo inicial a data de sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do art.
57, Il da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Na hipétese de prorrogagdo do Contrato e desde que o prazo da prestagdo
dos servigos ultrapasse 12 (doze) meses, o reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogagéo
contratual subsequente ao surgimento do direito ao reajuste, sob pena de perda do direito ao reajuste
que seria devido até a prorrogagéo. O indice de reajuste sera o indice de Prego ao Consumidor Amplo
- IPCA/IBGE, conforme Decreto Municipal n® 32.425/2019.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na hipétese de alteragdo do objeto pactuado, serdo observadas as
disposigdes do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
DAS CONDIGOES DE ENTREGA/EXECUGAO DO OBJETO

CLAUSULA QUINTA: Os servigos serdo executados de acordo com as exigéncias do Termo de
Referéncia anexo | do Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLAUSULA SEXTA: Conforme dispde a legislagdo financeira municipal, o objeto contratado sera
recebido pelo servidor responsavel por atesto obedecendo as seguintes condigoes:
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a) Adverténcia

b) Multa

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de
atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo dia e
a critério da Administrag&o, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecug&o total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por
periodo superior ao previsto na alinea “b.1”, ou de inexecugao parcial da obrigagéo assumida:

b.3) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecugéo
total da obrigagéo assumida;

¢) Suspenséo temporaria de participagdo em licitag&o e impedimento de contratar com a Administragao
Municipal, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos:

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, na forma do art,
87° 1V da Lei n°® 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa aplicada, apés o regular processo administrativo, sera
descontada de pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio do Recife a CONTRATADA ou
cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEGUNDO - As sangbes previstas nas alineas "a", "c" e "d" poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a pena de multa.

PARAGRAFO TERCEIRO - As sangoes previstas nos itens “c” e “d” também poderéo ser aplicadas a
CONTRATADA que tenha sofrido condenagéo definitiva por fraudar o recolhimento de tributos, praticar
atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou demonstrar ndo possuir idoneidade para
contratar com a Administragéo Publica.

PARAGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie, ou se
for considerada procedente a multa, esta devera ser notificada a recolher ao erario municipal o valor
devido, no prazo de 03 (irés) dias Uteis, a contar da notificagdo pela autoridade competente. Uma vez
recolhida a multa e, na hipotese de vir o fornecedor a lograr éxito em recurso que apresentar, o
contratante devolveré a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A inexecugao total ou parcial do Contrato dara ensejo a sua resciséo,
assegurado previa defesa, observando as disposicaes previstas nos Arts. 77 e ss da Lei n° 8.666/93,
sem prejuizo das penalidades determinadas neste instrumento.

DO CREDENCIAMENTO

CLAUSULA DECIMA SEXTA: O presente instrumento contratual & decorrente do Credenciamento n°
001/2023-CPLIURB Recife, homologado pelo Diretor-Presidente da Autarquia de Urbanizagio do
Recife em 10 de outubro de 2023, com fulcro no art. 25 da Lei n° 8.666/1 993, publicado no D.O.M, no
prazo legal.

DOS DOCUMENTOS

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrigao os
seguintes documentos, devidamente rubricados pelas partes: (I) Edital do Credenciamento; (M V
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AUTARQUIA DE URBANIZAC/:\O, DO RECIFE
DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Fica desde ja, declarado pelas partes, com base no § 2°. do art. 55 da
Lei n°. 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as
dividas ou questdes suscitadas na execugao deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual

teor e forma, para Unico efeito de direito, na presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram
e subscrevem, ficando registrado em livro proprio da Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme
dispbe o artigo 60 da Lei n°. 8.666/93.

!

Recife, 16 de outubro de 2023

J ALBERTO COSTA FARIA

Diretor Administrativo e Financeiro AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE - URB Recife

1O Gere DG, du JO8
DJALINE PONTES DE MORAES ) Sevein g A
Representante Legal da DJ COMUNICAGAO E PUBLICIDADE LTDA Diretoria de Assuntos Jurmig,tso

Recife

URB .
Mat. 16.877.7. OAB/IPE 20554

Testemunha 1 — Nome e CPF

Testemunha 2 - Nome e CPF
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DRTARIA 046/2023
Diretora P 3 e Limpeza Urbana- EMLURB, no uso de suas alribuigbes estalutanas e pelo que

da quia de c
spaes a Instrugao normativa EMLURE n° 001/2023, publicada nc Diario oficial do Recife de 05/09/2022, edigao n® 116:

ONSIDERANDO o contido no Processo SEI 15.007319/2023-00, proveniente da Diretoria Administrativa Financeira
ONSIDERANDO o despacho da Diretoria executiva jundica, datada de 24/11/2023;

HMSIDERANDO que, diante da sumaria analise dos fatos fica evidenciada a possibilidade de infragac s regras de Contrale
’6.049/2021,

ESOLVE:
«t. 1°. Instituir COMISSAO para o procedimento de apuragac de responsabilidade da contratada ALFORGE SEGURANCA
IATRIMONIAL LTDA, CNPJ n° 13 343.833/0001-05, visando & apuragao de possiveis violagdes ao disposto nos art. 66, 69 e 70 da Lei
© §.666/93, além das disposicdes constantes no Projeto basico, decumento integrante do Contrato n° 6.048/2021, que tem por objeto
|a contratacdo a prestago de SERVIGOS DE VIGILANCIA ARMADA, pelos possiveis ilicitos, sao passiveis de incidéncia as sangoes
Jrevistas nos art. 86 e incisos |, Il e lll do art, 87 da Lei n® 8.666/93.

Art. 2°. Ficam designados cs seguintes servidores para comper a COMISSA0:

Jodo Bosco Euclides da Silva - Presidente
CPF: ***.062.054-"*
MAT.: 6.0002-4

Maria Licia de Melo Cavalcanti
CPF: ***.518.704-*
MAT.: 1004-9

Tarcizo Leite de Vasconcelos
CPF: ***.533.314-**
MAT.: 71.481-0

Art, 3°, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Recife, 29 de novembro de 2023

MARILIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

EXTRATC DO CONTRATO N° 047/2023 CELEBRADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2023; "

Sartes: AUTARQUIA DE URBANIZACACQ DO RECIFE - URB RECIFE E A DJ. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA.

aloqueio Orcamentario: 50.11.2.723.00001.3.3.90.39

valor Global: R$ 63.963,09 e tres mil e e nove reais e nove centavos);

Valor centimetro por coluna; RS 274,15 (duzentos ¢ setenta ¢ quatro reais & quinze centavos);

Prazo de vigéncia contratual: 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 26/10/2023;

Objeto: credenciamento de empresas editoras de jornais de grande circulagao no Estado de Pernambuco para a veiculacae de Publicidade
Legal, com o fim ge tormar publicos os atos legais da Autarquia de Urbanizagao do Recife - URB Recife, em dias uteis, inclusive aos sabados

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N° 055/2022 CELEBRADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZACAC DO RECIFE - URB RECIFE E A GERBER CONSTRUGOES LTDA.

Objeto: em_virtude da necessidade de readequagéo de servicos e qgu i faz-se i0 0 ¢
104.662,0V “win e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)

o no valor de RS

EXTRATO DU JERCEIRO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N° 053/2022 CELEBRADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZACAQ DO RECIFE - URB RECIFE E A GERBER CONSTRUGOES LTDA.
Objeta: em virtude da de ao de servigos e g faz-se a sup no valor de R$
307.708,88 {lrezentos e sete mil setecentos e oilo reais e oitenta e oito centavos), bem como acréscimo de servicos excedente no
mesmo valor, sem que haja reflexo financeiro que altere ou modifique o valor Centratual.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 050/2022 CELEBRADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2023;

Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE E O CONSORCIO GEOSISTEMAS IFUTURE MOTION
BRASIL /MODERA- FASE 2

Dotagdo Orgamentéria: 50.11.1.574.00191.4.4.80.51;

Fontes: 500 e 701;

Objeto: alteragio contratual no valor de R$ 894.019,61 (oitocentos e noventa e quatro mil dezenove reais e sessenta e um centavos),
perfazendo o valor global de R$ 5 679.527,88 (cinco milhdes seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta
e oita centavos)

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2022 CELEBRADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2023;
Partes: AUTARQUIA DE URBANIZACAC DO RECIFE - URB RECIFE E A GERBER CONSTRUGOES LTDA.

Objeto: readequacao de servigos e q faz-se ri a0 e acrésci | ne valor de RS
307 708,88 (trezentos e sete mil setecentos e oito reis e oitenta e oito centavos), nao existindo, portanto, refiexo financeiro

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N° 016/2022 CELEBRADO EM 16 DE AGOSTO DE 2023;

Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE E A GEOSISTEMAS ENGENHARIA € PLANEJAMENTO
Obje rorrogacao do prazo contratual por 90 (noventa) dias, tendo como termo inicial em 22/08/2023 e termo final em 19/11/2023,
e a vigéncia a encerrar-se apos 90 (noventa) dias da extingéo do prazo de execugao.

EXTRATO AQ CONTRATO N° 045/2023 CELEBRADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2023;

Partes: AUTARQUIA DE URBANIZACAQ DO RECIFE - URB RECIFE E A NOVA MORADA LTDA.

Valor Global: R$ 10.447.920,18 ( dez milhGes yuatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e vinte reais e dezoito centavos);
Dotacao Orgamentdria: 5011.1.577.4.4.90.51;

Fonte: 780;

Prazo de Vigéncia contratual: 22 (vinte e dois) meses, a contar da Ordem de Servigos;

Prazo de Vigéncia contratual: 18 {dezoito) meses, a contar da Ordem de Servigos

Objeto: coniratacao de Empresa de eng; pai 40 das Obras do Habitaci
Monteiro, Recife/PE.

no bairro do

Vila

EXTRATO AO CONTRATO N° 044/2023 CELEBRADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2023; "

Paites: AUI.QE'QUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE E A UGC-EMPRESA GERAL DE CONSTRUGOES
Valor Gh» $ 4.702.216,26 (quatro milhdes e dois mil e is reais e vinte e seis centavos);
Dotaca antaria: 50.11.1.574.4.4.80.51;

Fonte: Lig 03

Prazo de Vigencia contratu, 0 (dez) meses, a contar da Ordem de Servicos:

Prazo de Vigéncia contratual: 08 {oito) meses, a contar da Ordem de Servicos

Objete: execugao das Obras do Novo Programa Municipal de Encostas, na cidade do Recife/PE- Lote 10,

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N° 055/2022, CELEBRADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2023;

Partes: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE E A GERBER CONSTRUCOES LTDA-EPP

Objeto: acréscimo e supressao contratual, no valor de R$ 562.424,93 (quinhentos & sessenta e dois mil quatrocentos e vinte e quatro
reais e noventa e trés centavos) cento e vinte e guatro mil trezentos e quarenta e deis reais e dois centavos), nao acarretando refiexo
financeiro ao Contrato.

Controladoria Geral do Municipio

PORTARIA N° 121 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

0 CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no uso de suas atribuigdes, 0s e des a que chegou a
Comissao Central de Inquérito (CCl) no Relatério Final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n° 0211/2022: seguindc os
entendimentos dispestas no Parecer n° 1574/2023 emitido pela iva/PGM; no to n°.0853/2023 da
Procuradora-Chefe em exercicio da Pr ia C iva/lPGM, no Enc: n° 0580/2023 da Procuradora-Assessora da
Procuradoria-Geral Adjunta/PGM e no Encaminhamento n° 0518/2023 do Procurador-Geral do Municipio, diante da nao configuragao
do animus abandonandi da indiciada, elemento subjetive do abandono do cargo, diante da convalidagao da renovagdo do periodo de
licenga para trato de interesse particular, por meio da Portaria n® 1519, de 04 de setembro de 2023 (DOM n° 118, de 12/09/2023) e

diante da comprovacao de devolugao ac erario, pela indiciada, de créditos que havia indevidamente recebido a titulo de vencimentos
durante periodo da licenga sem vencimentos

RESOLVE:

Edicao n° 156 - 02.12.2023

e ior PEDRO JOSE DE ALBUQUERQUE PONTES

TERMO DE APOSTILAMENTO

3° Apo ao Contrato n° 1301.01.04.2019.

de Servigos n®. 1301.01.04.2019, firmado entre o Municipio do Recife e a empresa

3° Termo de ao Contrato de
R.PL. ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

o) Executivo de F . Gestao, e Tecnologia, por meio da Portaria N° 33 de Margo de 2021, e em face de suas
atribuicoes legais com supedaneo no do art. 65 da Lei n° 8666/1993, conforme o art. 1, *d", e § 6° para o equilibrio economico-financeiro
do contrato, vem apostilar o contrato N° 1301 01.04.2019 para a contratacéo de Assistente Técnico Administrativo (Apoio | e I}, e para
registrar a aplicagéo do reajuste para a Repactuagdo de pregos ao valor contratual conforme acordado com a referida empresa
contratada. Acostado aos autos seque documentagao prabatdria para o reajuste

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA: Realinhar o valor ja repactuado ao Boletim n® 006/2023 versdo 01 GRA - CGM a Repactuacao Contratual no
Montanle *A" e no Montante “B" para o equilibrio econémico-financeire do confralo, por parte da empresa contratada, da aplicagao do
reajuste de precos ao valor conlratual, cuja documentagao probatoria da referida Repacluagio enconlra-se ém anexo ac Processo.

CAUSULA SEGUNDA: A refenda ao estd da em Acordo e C Coletiva de Trabalho de numero de registro
ne TEM-DRT/PE (CCT - PE000108.2023 de 15/02/2023) STEALMOAIC - PE de 2023 - 2023, numero de solicitagao: MR007252/2023,
numero do processo: 13623 100743/2023-06, Registro n° PE000108.2023, e firmada na DRT — Delegacia Regional do Trabalho o
Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria, solicitada na Carta Comercial RPL/PGM n® 044/2023, conforme anexado aos autos deste
Processo Administrativo

§1° Salientamos que o valor passara de R$ 2.017.212,24 (dois milhes, dezessete mil, duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
para RS 2.108.051,70 (dcis milhdes, cento & nove mil, cinquenta e um reais e setenta centavos), para as fungGes de Assistente Técnico
Administrativo | (ATAD 1), e Assistente Técnico Administrativo il (ATAD 1), conforme orientagao do Boletim Informativo 006/2023 - versao
1 - GRAICGM, da Conlroladoria-Geral do Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA: A implantagao da Repactuagao devida de precos ocorrera a partir 01.01.2023

DA RATIFICACAD

CLAULUSA QUARTA: Ficam manlidas as demais Clausulas e condigoes constantes do Contrato, nao expressamente alteradas pelo
presente Termo de Apostilamento de Repactuagéo contratual.

DA FUNDAMENTACAO

CLAUSULA QUINTA: O Reajuste de preo esta previsto no Paragrafo "Dos Prazos”, do referido Contrato na Clausula Quarta, § 2°, 3°
& 4° conforme previsto no Art. 6° do Decreto Municipal n® 23.127 de 17 de Outubro de 2007.

Recife, 11 de Janeiro de 2023

FELIPE PESSOA ALENCAR MENDES
Secretario Executive de Planejamento, Gestao e Tecnologia
Procuradoria-Geral do Municipio do Recife.

EXTRATO DO 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AQ CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE LOCAGAOQ DE IMOVEL NAO
RESIDENCIAL N 312015, CELEBRADO NO DIA 02 DE MARGO DE 2015.

Modalidade de Licitagdo: Dispensa de Licitag#o, nos termos do caput do art. 24, inciso X, e art. 26, da Lei n° 8.666.
Natureza/Objeto: Locagéo de Imovel ndo Residencial

Base Legal: na Clausuia Quarta, § 1° e § 29, do Contrato n° 31/2015; Inciso 1ll, do Art. 3°, do Decreto Municipal n° 32.425/2018 ¢
§ 8°, do art. 65, da Lei n® 8.666/1993.

Processo de Licitagdo: Dispensa de Licitagdo 1 001/2015, com base no caput do art. 24, inciso X, e art. 26, da Lei n° 8.666.
Ci ia-Geral do icipio do Recife

o Recifel
C F Pedro Paes
Objeto: Reajustar o valor do Contrato de Locag3o de Imovel nao residencial n°31/2015, tendo como referéncia a variagao anual
apurada do INPC (IBGE), no indice de correcao no periodo de 1,04057050 e valor percentual correspondente de 4,057050 %, passando
o valor global do Contrato de R% 697 529,40 (seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)
para RS 725.628,52, enquanto o valor atual ¢ de R$ 58.127.45 (cinquenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta ¢ cinco
centavos)., a contar de 01 de setembro de 2023
Dotagdes Orcamentarias: 4302.02.129.2 160 2.866.3.3.90.39 - Fonte: 501 Blogueio n° (5).43. Empenho N° 2023.000124
Fontes dos Recursos: Outros Recursos Nao Vinculados.

Gabinete de Projetos Espe —
Chefe de Gabinete CINTHIA CIBELE DE SOUZA MELLO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AD CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 2601.1.015.2021, FIRMADO EM

02 DE DEZEMBRO DE 2021
lidade de Licitaga

Base Legal:Lei Federal n® 8.666/93, inciso Ii, artigo 25;

Pr icitatério: n° 602/2021 B

Contratantes:MUNICIPIO DO RECIFE/GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E A PUBLICA FORMA ESPACO CULTURAL

JOBSON FIGUEIREDO LTDA ME

Objeto: A prorrogagao do Prazo de execugao por mais 03 (trés) meses, tendo como termo inicial o dia 02/10/2023 e termo final

01/01/2024 e a prorrogacao do prazo de vigencia por mais por mais 3(trés) meses, tendo como termo inicial o dia 02/12/2023 e final o

dia 01/03/2024

Prazo:Execucao. 02/10/2023 a 01/01/2024.

Vigéncia: 02/12/2023 a 01/03/2024

Valor do Saldo Contratual:RS 629.194,40

Dotagao Oi aria:26.01.1.603 -

Recursos Financeiros: Banco de Brasilia - BRB

de Despesa n° 4.4.90.39 Fonte n° 763, 786, 770 e 780

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAQ DE SERVICOS N° 2601.1016/2022,
FIRMADO EM 27 DE JULHO DE 2022

i de Licitagao:CC
Base Legal:Lei Federal n® 8.666/93.
Processo Licitatario:CC n° 004/2022 CEL/GABPE.
[+ 10 DO REC A TE DE PROJETOS ESPECIAIS E A EMPRESA CARVALHO PONTES

A 004/2022

ENGENHARIA LTDA.

Objeto: A prorrogacéo do prazo de vigéncia por mais 01 (um) més, sendo de 25/12/2023 a 24/01/2024 e a prorrogacac de prazo de
execucao por mais 02 (dois) meses, sendo 16/10/2023 a 17/12/2023.

Prazo:Vigéncia: 25/12/2023 a 24/01/2024.

Execugao: 18/10/2023 a 17/12/2023.

Valor do Saldo Contratual RS 2.378.686,67

Dotagao Orgamentéria:26.01.1.603 - Elemento de Despesa n° 4.4.90.51 — Fonle n® 763; 765, 770.

Recursos Financeiros: Operagao de Crédito: FINISA - PBL - 8ID - Banco do Brasil - BANCO DE BRASILIA (BRB).

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIGOS N° 2601.1011.2022, FIRMADO EM 26 DE MAIO DE 2022
Modalidade de Licitacdo:TOMADA DE PRECO

Base Legal:Art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93

Processo Licitatério:TOMADA DE PREGO N° 005/2023 .

[of JNICIPIO DO REC ABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E O CONSORCIO TPF-COLMEIA

Objeto: A prorrogagéo do prazo de vigéncia por mais 04 (quatro) meses, sendo de 20/11/2023 a 19/03/2024 e a prorrogagao de prazo
de execugao por mais 04 (quatro) meses, sendo 30/08/2023 a 29/12/2023.

Prazo:Vigéncia: 20/11/2023 a 19/03/2024

Execugao: 30/08/2023 a 29/12/2023

Valor do Saldo Contratual:RS 933.402,97

Dotagao Orgamentaria:2601.15.451 11.310.1.6803 — Construgao e Requalificagdc de espacos de interesse publico, Elemento de Despesa
4.4.90.39 — Fonte n° 767, 766, 770 e 780.

Recursos Financeiros: Operagao de Crédito

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AOQ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 2601.1019/2022, FIRMADO EM 02
DE AGOSTO DE 2022

Modalidade de Licitagao:CONVITE

Base Legal:Lei Federal n° 8.666/93.

Processo Licitatorio:CONVITE n® 010/2022 CEL/GABPE.

Ci JNICIPIO DO RECIFE/GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS E A EMPRESA INSPERE PREDIAL LTDA-ME.

ARQUIVAR o Processo Administrativo Disciplinar n® 0211/2022 referente 4 senvidora ROSIMER! AMORIM DA SILVA, profe L
matricula n® 62.821-0
Recife, 30 de novembra de 2023.

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Controlador-Geral do Municipio

Objeto: A prorrogacac 6o prazo de vigéncia por mais 12 (doze) meses, sendo de 03/10/2022 a 02/10/2024

Prazo:Vigéncia: 03/10/2022 a 02/10/2024.

Valor do Saldo Contratual:RS 293.481,00

Dotagac Orgamentaria:Dotacac Orcamentaria 2601 15.451.1.310.1.603 Construcao, Requalificacao de Espacos de Interesse Publico -
Elemento de Despesa n° 4.4.90.39 - Fonte n° 100, 108, 136, 500, 763; 765.

Recursos Financeiros: Operagao de Crédito: FINISA; BANCO DO BRASIL; RECURSOS PROPRICS.



