



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

ERRATA DE TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2025

CONCORRÊNCIA N° 003/2025

OBJETO : Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção de calçamento em vias públicas urbanas e rurais no Município de Vitória de Santo Antão – PE, conforme condições constantes no Termo de Referência.

Onde se lê:

10.16.7 Diante disso solicitamos que para a comprovação de aptidão da empresa para desempenho das atividades referidas no objeto deste processo, em atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras ou serviços de características semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos discriminados na tabela 03.

DESCRIÇÃO	UNI D.	QUANT.	CUSTO DO ITEM	(%)	ACUM.(%)	CURVA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	15.097,40	1.600.022,45	37,315 %	37,315%	A
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS	M2	5.753,12	561.446,98	13,094 %	50,41%	A

Tabela 02 – Dados extraídos da curva ABC.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
REASSENTAMENTO E EXECUÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	M2	4.529,22
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA	M3	1.725,94

Tabela 03 - Foram considerados exigíveis de comprovação técnica 30% da quantidade prevista.

Leia-se:

10.16.7 Diante disso solicitamos que para a comprovação de aptidão da empresa para desempenho das atividades referidas no objeto deste processo, em atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras ou serviços de características semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos discriminados na tabela 03.

DESCRIÇÃO	UNI D.	QUANT.	CUSTO DO ITEM	(%)	ACUM.(%)	CURVA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	15.097,40	1.600.022,45	37,315 %	37,315%	A
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS	M2	5.753,12	561.446,98	13,094 %	50,41%	A

Tabela 02 – Dados extraídos da curva ABC.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	4.529,22
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS	M2	1.725,94

Tabela 03 - Foram considerados exigíveis de comprovação técnica 30% da quantidade prevista.

Vitória de Santo Antão, 30 de maio de 2025.

DARLAN DE MOURA LÚCIO
Secretário de Serviços Públicos