

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025**

Processo Administrativo Nº 022/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Data de Publicação: 29/05/2025 15:29:59

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

29/05/2025 15:15:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
30/05/2025 09:18:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
30/05/2025 12:04:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ERRATA DE TERMO DE REFERÊNCIA.docx foi adicionado ao processo.		
30/05/2025 12:10:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informamos aos interessados que houve errata no termo de Referência!		
30/05/2025 13:45:15	CADASTRO DE PROPOSTA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03/06/2025 08:25:41	CADASTRO DE PROPOSTA	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
03/06/2025 12:04:24	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA (12.644.934/0001-45)
Solicito esclarecimento quanto aos critérios de qualificação técnica estabelecidos no edital, especificamente no que se refere à aceitação de atestados de capacidade técnica relacionados a serviços de assentamento.		
Nesse sentido, gostaríamos de saber se há o entendimento de que os serviços de assentamento poderão ser considerados equivalentes aos de reassentamento, para fins de comprovação da qualificação técnica exigida no certame, considerando eventuais similaridades quanto às características, métodos construtivos e complexidade dos serviços.		
04/06/2025 21:11:13	CADASTRO DE PROPOSTA	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA
05/06/2025 09:02:02	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue resposta ao pedido de esclarecimento!		
06/06/2025 11:50:11	CADASTRO DE PROPOSTA	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
10/06/2025 09:22:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13/06/2025 10:07:14	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA
13/06/2025 14:53:39	CADASTRO DE PROPOSTA	PAZ ENGENHARIA LTDA
15/06/2025 10:07:02	CADASTRO DE PROPOSTA	MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
16/06/2025 11:02:55	CADASTRO DE PROPOSTA	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
16/06/2025 11:06:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA
16/06/2025 14:46:57	CADASTRO DE PROPOSTA	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
16/06/2025 15:32:52	CADASTRO DE PROPOSTA	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI
17/06/2025 07:21:22	CADASTRO DE PROPOSTA	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE
17/06/2025 08:11:32	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
17/06/2025 08:11:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
17/06/2025 08:53:58	CADASTRO DE PROPOSTA	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA
17/06/2025 09:36:16	CADASTRO DE PROPOSTA	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA
17/06/2025 10:41:56	CADASTRO DE PROPOSTA	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
17/06/2025 11:29:43	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA
17/06/2025 11:39:03	CADASTRO DE PROPOSTA	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA
17/06/2025 13:44:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA
17/06/2025 15:39:16	CADASTRO DE PROPOSTA	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
17/06/2025 18:22:37	CADASTRO DE PROPOSTA	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
17/06/2025 21:50:50	CADASTRO DE PROPOSTA	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA
18/06/2025 06:16:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
18/06/2025 07:20:06	CADASTRO DE PROPOSTA	RM CONSTRUÇÃO
18/06/2025 10:02:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, desejo a todos uma boa disputa!		

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**18/06/2025 10:05:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Vale lembrar que todos os lances que ultrapassem 25% de desconto do valor estimado, serão obrigados a comprovar a exequibilidade através de composições de custos.

**18/06/2025 10:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicitamos a possibilidade de melhor oferta de lance!

**18/06/2025 10:19:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAZ ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 18/06/2025 12:18

**18/06/2025 10:21:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa PAZ ENGENHARIA LTDA encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. Ainda, solicito a comprovação de exequibilidade da proposta, tendo em vista a mesma ultrapassar 25% de desconto do valor estimado do lote!

**20/06/2025 11:51:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAZ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 85a380ebda1f40a5801e13725f89c6de.pdf aos documentos complementares.

**20/06/2025 11:52:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAZ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ee745928f4ca40e1a3401791c7d05356.pdf aos documentos complementares.

**10/07/2025 13:10:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1 Análise da Proposta de Preços.pdf foi adicionado ao processo.

**10/07/2025 13:17:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer técnico Emitido pela secretaria demandante, Solicito que a empresa PAZ ENGENHARIA LTDA, encaminhe as diligências conforme solicitado em parecer. Prazo de 24hr.

**13/07/2025 20:40:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAZ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo af4036c4c5e34cce9b241fdc0232140a.pdf aos documentos complementares.

**13/07/2025 20:41:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAZ ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo aaffa88275304e57bed51d253819cb0b.pdf aos documentos complementares.

**14/07/2025 17:01:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 Análise da Proposta de Preços.pdf foi adicionado ao processo.

**14/07/2025 17:04:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 14/07/2025 19:04

**14/07/2025 17:06:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista o horário avançado, estaremos aceitando o recebimento das documentações de habilitação da empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA até as 10:00hr. de amanhã, 15/07/2025.

**14/07/2025 17:08:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA o envio da proposta reajustada com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24hr.

**15/07/2025 10:31:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/07/2025 12:31

**15/07/2025 10:32:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA o envio da proposta reajustada com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24hr.

**15/07/2025 13:27:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/07/2025 15:27

**15/07/2025 13:28:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA o envio da proposta reajustada com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24hr.

**15/07/2025 14:23:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 3f2c9149e4f34e6fb98ee045e6efdfde.zip aos documentos complementares.

**15/07/2025 15:18:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Atendendo ao pedido da empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA, após o fim do primeiro prazo solicitando a proposta reajustada a empresa, Fica prorrogado por mais 24hr. para entrega do documento.

**16/07/2025 10:58:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 4f7ce0aff94148cc84a7dbde45f68496.zip aos documentos complementares.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**22/07/2025 15:11:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1 Parecer Técnico Proposta BARROS E ARAÚJO ENGENHARIA LIDA.pdf foi adicionado ao processo.

**22/07/2025 15:14:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme Parecer técnico em anexo emitido pela secretaria demandante, Solicito a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA que encaminhe diligências, conforme consta em parecer. Prazo de 24:00hr.

**23/07/2025 11:09:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após o fim do primeiro prazo, fica prorrogado por mais 24:00hr. para que a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA realize a diligência Conforme Parecer técnico em anexo emitido pela secretaria demandante.

**24/07/2025 09:59:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b0a03c40b82d4d83ad6f0a728598e10f.zip aos documentos complementares.

**01/08/2025 15:19:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 Parecer Técnico Proposta BARROS E ARAÚJO ENGENHARIA LIDA.pdf foi adicionado ao processo.

**01/08/2025 15:22:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/08/2025 17:22

**01/08/2025 15:24:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME o envio da proposta reajustada com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24hr.

**04/08/2025 11:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fica prorrogado por mais 02:00hr. para que a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, encaminhe suas documentações de habilitação. Ainda, prorrogo o prazo de entrega de proposta com as composições por mais 24:00hr. ao fim do primeiro prazo.

**04/08/2025 12:26:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 86fb27f074a444f5a2126c8c2b26f1bf.pdf aos documentos complementares.

**04/08/2025 12:27:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 25d453f974a841cb90e94e69aefa2c9e.rar aos documentos complementares.

**04/08/2025 12:27:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 7934f58b3a1645a9b3a659be511dc56c.pdf aos documentos complementares.

**06/08/2025 10:32:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 5 análise da proposta de preços - C M CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

**06/08/2025 10:36:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, encaminhe como forma de diligência, conforme descrito em parecer técnico em anexo ao sistema. Prazo de 24:00hr.

**07/08/2025 11:04:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 97da46bd174b4893996349e5f6060065.pdf aos documentos complementares.

**07/08/2025 11:17:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fica prorrogado por mais 24hr. para que a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, encaminhe como forma de diligência, conforme descrito em parecer técnico em anexo ao sistema.

**08/08/2025 09:48:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo ecb1f6929cfb48f2b77094d22ce20102.pdf aos documentos complementares.

**15/08/2025 12:58:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 análise da proposta de preços - C M CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

**15/08/2025 13:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/08/2025 15:00

**15/08/2025 13:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**15/08/2025 14:30:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo a9f8856072da4e97890cbd977b33c9b1.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 14:30:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 4dbcd5e3809c4fd0828fc3b3c4db21ff.zip aos documentos complementares.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO**  
**VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**15/08/2025 14:30:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 531b3800bdb14c61af44e038f0b58b9d.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 14:30:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo b0011ae290c34f9c99f640088e4b1d4e.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 14:37:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 1f99392af387402eb09ba0da615cf183.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 16:05:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 41bb472436cd414baa9c535a42c62a03.pdf aos documentos complementares.

**15/08/2025 16:06:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo e7316b8dba9c46e29b16d42cbc437556.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 16:06:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo ae98e59358ef4ce4aedf3d194a6d8526.zip aos documentos complementares.

**15/08/2025 16:06:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo ae98e59358ef4ce4aedf3d194a6d8526.zip dos documentos complementares.

**19/08/2025 15:01:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1 análise BeQ CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

**19/08/2025 15:05:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer em anexo emitido pela secretaria demandante, Solicito que a empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI encaminhe como forma de diligência, as documentações conforme consta em parecer técnico. prazo de 24hr.

**20/08/2025 14:34:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 387bb0427ddb40fdbbc302c6f36e226e7.pdf aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:34:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo d0801dd864d9440991d8535ad8fd636e.pdf aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:34:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo a59c8c2cc4dc4e2c9549530fb2d45cde.pdf aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:41:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo 387bb0427ddb40fdbbc302c6f36e226e7.pdf dos documentos complementares.

**20/08/2025 14:41:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo a59c8c2cc4dc4e2c9549530fb2d45cde.pdf dos documentos complementares.

**20/08/2025 14:41:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo d0801dd864d9440991d8535ad8fd636e.pdf dos documentos complementares.

**20/08/2025 14:44:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 689ebda535414b7b8feabcc2a2fb5dae.zip aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:49:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo e972e937d99a4a688d0d84777fcb90cf.zip aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:54:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo 6820e0009d74402ca43e653615b29bfa.zip aos documentos complementares.

**20/08/2025 14:54:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI removeu o arquivo 689ebda535414b7b8feabcc2a2fb5dae.zip dos documentos complementares.

**25/08/2025 10:43:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 análise BQ CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**25/08/2025 10:47:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/08/2025 12:47

**25/08/2025 10:48:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**25/08/2025 12:04:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 2c57631e3da64c0a95c473448ec33788.rar aos documentos complementares.

**26/08/2025 11:25:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Fica prorrogado por mais 24:00hr. para que a empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos para fins de análise técnica pela secretaria demandante.

**27/08/2025 10:07:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo b86b6ae0987646ca8b5cb63282084912.rar aos documentos complementares.

**27/08/2025 13:45:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI que envie como forma de diligência, as seguintes documentações: Declarações direcionadas a Prefeitura de Vitória de Santo Antão. prazo de 04:00hr.

**27/08/2025 14:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 22db3b805c834e30b716b35202a6328d.pdf aos documentos complementares.

**29/08/2025 14:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1 Análise de proposta ROBSON.pdf foi adicionado ao processo.

**29/08/2025 14:17:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer em anexo emitido pela secretaria demandante, Solicito que a empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI encaminhe como forma de diligência, as documentações conforme consta em parecer técnico. prazo de 24hr.

**01/09/2025 11:21:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 12171c4a70d34d519db39628d19f0952.rar aos documentos complementares.

**04/09/2025 11:13:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 Análise de proposta ROBSON.pdf foi adicionado ao processo.

**04/09/2025 11:17:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/09/2025 13:17

**04/09/2025 11:18:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos, também em excel, para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**04/09/2025 12:57:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 569a04980cd94e3e993a85912d3a7679.zip aos documentos complementares.

**05/09/2025 00:15:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 4559fd3af57940efade55f34903fc077.zip aos documentos complementares.

**09/09/2025 12:14:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1 Análise de Proposta de Preços W3 ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

**09/09/2025 12:16:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer em anexo emitido pela secretaria demandante, Solicito que a empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA encaminhe como forma de diligência, as documentações conforme consta em parecer técnico. prazo de 24hr.

**10/09/2025 11:44:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 5a8b9b2be29148be8680acfabff94a77.zip aos documentos complementares.

**19/09/2025 11:45:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2 Análise de Proposta de Preços W3 ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

**19/09/2025 11:48:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme parecer 2 em anexo emitido pela secretaria demandante, Solicito que a empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA sane todas as pendências de proposta conforme constatado em parecer. prazo de 24hr.

**22/09/2025 15:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 22/09/2025 17:00

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**22/09/2025 15:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos, também em excel, para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**22/09/2025 15:22:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 02fa8401b7714e3d9182992d6ff29cb3.zip aos documentos complementares.

**22/09/2025 15:22:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1c6c1a6e0c484f04892536f51e0f9861.zip aos documentos complementares.

**25/09/2025 14:47:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1ª Análise Proposta de Preços - LINS SERVIÇOS.pdf foi adicionado ao processo.

**25/09/2025 14:54:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito que a empresa LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA encaminhe diligências, conforme consta em parecer técnico emitido pela secretaria demandante anexado ao sistema. Prazo de 24hr.

**26/09/2025 13:41:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo c4c2ff6d17cb4038845fd83f99f531e5.zip aos documentos complementares.

**26/09/2025 13:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo c4c2ff6d17cb4038845fd83f99f531e5.zip dos documentos complementares.

**26/09/2025 14:09:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d8ab9acca6c9459eaa99177a7d5f0043.zip aos documentos complementares.

**16/10/2025 16:39:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2ª Análise Proposta de Preços - LINS SERVIÇOS.pdf foi adicionado ao processo.

**16/10/2025 16:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/10/2025 18:43

**16/10/2025 16:44:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a empresa CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos, também em excel, para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**20/10/2025 09:46:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 20/10/2025 11:46

**20/10/2025 09:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a empresa MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP encaminhe suas propostas reajustadas com todas as composições e encargos, também em excel, para fins de análise técnica pela secretaria demandante. prazo de 24:00hr.

**20/10/2025 09:52:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 1af1f4b9cd104790a0c0250c788e2c25.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 09:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 9859aee0c1544daf8e9a3a4b34b2ffcb.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 09:57:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 97a189e1fcd44a8ba74c1688b2c48d14.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 10:01:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo c2c5715a282f4da9b3aaacc8cac0ed59.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 10:02:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo c0532d159c0146c2a87da08e6e398fec.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 10:10:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 44ed5f2566f540b8adb489b7ec45117f.pdf aos documentos complementares.

**20/10/2025 10:10:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo eba9b8f1f0d744a2b7f5b5e776d08ba4.xlsx aos documentos complementares.

**22/10/2025 13:01:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1ª Análise da Proposta de Preços - MGM.pdf foi adicionado ao processo.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**22/10/2025 13:05:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito a empresa MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP conforme parecer técnico emitido pela secretaria demandante, e encaminhe documentações solicitadas como forma de diligência. Prazo de 24:00hr.

**22/10/2025 21:37:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 0417fc2f358847bf8b8ad6be9f4a78cb.pdf aos documentos complementares.

**22/10/2025 21:38:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP adicionou o arquivo 83cf226d6aab4b969d080a6b668604b0.xlsx aos documentos complementares.

**28/10/2025 13:47:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 2ª Análise de preço - MGM.pdf foi adicionado ao processo.

**28/10/2025 13:47:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo 1ª Análise de Habilitação Técnica - MGM.pdf foi adicionado ao processo.

**28/10/2025 13:50:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo a todos os interessados a retomada da sessão para amanhã, 29/10/2025 a partir das 10:00hr., para abertura de prazo de intenção de recurso.

**05/11/2025 10:55:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Tendo em vista a manifestação de recurso, e a não inclusão da peça recursal no prazo determinado, o processo segue para a fase de adjudicação e homologação com a autoridade competente.

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

**Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção de calçamento em vias públicas urbanas e rurais no Município de Vitória de Santo Antão – PE, conforme condições constantes no Termo de Referência.**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: H	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 528	<b>Valor Unit.:</b> 109,99	<b>Valor Total:</b> 58.074,72	
<b>Item: 2</b>	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 5.847,53	<b>Valor Total:</b> 70.170,36	
<b>Item: 3</b>	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Quantidade: 48	<b>Valor Unit.:</b> 287,1999	<b>Valor Total:</b> 13.785,5952	
<b>Item: 4</b>	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
Quantidade: 2.500	<b>Valor Unit.:</b> 2,91	<b>Valor Total:</b> 7.275,00	
<b>Item: 5</b>	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)			
Quantidade: 360	<b>Valor Unit.:</b> 8,52	<b>Valor Total:</b> 3.067,20	
<b>Item: 6</b>	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.			
Quantidade: 63,38	<b>Valor Unit.:</b> 307,49	<b>Valor Total:</b> 19.488,7162	
<b>Item: 7</b>	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO.			
Quantidade: 4.794,27	<b>Valor Unit.:</b> 19,19	<b>Valor Total:</b> 92.002,0413	
<b>Item: 8</b>	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO OU LINHA D'ÁGUA.			
Quantidade: 1.182	<b>Valor Unit.:</b> 4,73	<b>Valor Total:</b> 5.590,86	
<b>Item: 9</b>	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CORTE E RELIGACAO DE TUBULACAO DOMICILIAR DE AGUA, INCLUINDO REMANEJAMENTO.			
Quantidade: 64	<b>Valor Unit.:</b> 104,16	<b>Valor Total:</b> 6.666,24	

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO**  
**VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

<b>Item:</b> 10	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			
Quantidade: 1.737,54	<b>Valor Unit.:</b> 84,00	<b>Valor Total:</b> 145.953,36	
<b>Item:</b> 11	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			
Quantidade: 8.687,71	<b>Valor Unit.:</b> 5,19	<b>Valor Total:</b> 45.089,2149	
<b>Item:</b> 12	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Quantidade: 10.425,25	<b>Valor Unit.:</b> 7,55	<b>Valor Total:</b> 78.710,6375	
<b>Item:</b> 13	Unidade: M3XKM	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 104.252,5	<b>Valor Unit.:</b> 2,35	<b>Valor Total:</b> 244.993,375	
<b>Item:</b> 14	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POSTO OBRA).			
Quantidade: 2.633,54	<b>Valor Unit.:</b> 108,74	<b>Valor Total:</b> 286.371,1396	
<b>Item:</b> 15	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			
Quantidade: 17.375,42	<b>Valor Unit.:</b> 1,48	<b>Valor Total:</b> 25.715,6216	
<b>Item:</b> 16	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 89,6	<b>Valor Unit.:</b> 305,37	<b>Valor Total:</b> 27.361,152	
<b>Item:</b> 17	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018			
Quantidade: 23,63	<b>Valor Unit.:</b> 1.229,64	<b>Valor Total:</b> 29.056,3932	
<b>Item:</b> 18	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			
Quantidade: 5.753,12	<b>Valor Unit.:</b> 73,59	<b>Valor Total:</b> 423.372,1008	
<b>Item:</b> 19	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU PRÉ- MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)			
Quantidade: 1.182	<b>Valor Unit.:</b> 14,48	<b>Valor Total:</b> 17.115,36	
<b>Item:</b> 20	Unidade: M2	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			
Quantidade: 15.097,4	<b>Valor Unit.:</b> 86,69	<b>Valor Total:</b> 1.308.793,606	
<b>Item:</b> 21	Unidade: M3XKM	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 28.584,41	<b>Valor Unit.:</b> 2,35	<b>Valor Total:</b> 67.173,3635	
<b>Item:</b> 22	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			
Quantidade: 930,54	<b>Valor Unit.:</b> 40,86	<b>Valor Total:</b> 38.021,8644	
<b>Item:</b> 23	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.			
Quantidade: 930,54	<b>Valor Unit.:</b> 95,50	<b>Valor Total:</b> 88.866,57	



**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

<b>Item:</b> 24	Unidade: M3	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016			
Quantidade: 126,75	<b>Valor Unit.:</b> 722,04	<b>Valor Total:</b> 91.518,57	
<b>Item:</b> 25	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			
Quantidade: 768	<b>Valor Unit.:</b> 33,81	<b>Valor Total:</b> 25.966,08	
<b>Item:</b> 26	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			
Quantidade: 768	<b>Valor Unit.:</b> 68,78	<b>Valor Total:</b> 52.823,04	
<b>Item:</b> 27	Unidade: M	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021			
Quantidade: 256	<b>Valor Unit.:</b> 112,0398	<b>Valor Total:</b> 28.682,1888	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	495	17.363.675/0001-06	4.278.173,9455	3.301.704,37		Não
2 B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	124	14.780.722/0001-10	4.287.927,7615	3.399.800,00	2,97	Não
3 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	551	41.080.738/0001-93	3.747.198,202	3.400.000,00	0,01	Sim
4 MD CONSTRUTORA E	204	35.978.627/0001-04	4.287.927,7615	3.430.342,21	0,89	Não
5 CONSTRUTORA ANCAR LTDA	837	00.758.756/0001-02	4.287.927,7615	3.446.000,00	0,46	Não
6 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	438	07.191.777/0001-20	3.602.035,6093	3.602.035,6093	4,53	Sim
7 AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	914	21.636.958/0001-43	4.287.927,7615	3.746.998,20	4,02	Sim
8 NACIONAL PAVIMENTACAO E	104	38.014.634/0001-76	4.288.046,2895	3.750.500,00	0,09	Não
9 PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA	806	12.644.934/0001-45	4.287.922,4815	3.859.134,98	2,90	Não
10 RM CONSTRUÇÃO	458	46.695.850/0001-52	3.998.317,6556	3.998.317,6556	3,61	Sim
11 NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	221	11.888.179/0001-81	4.287.927,7615	4.287.927,7615	7,24	Sim
12 A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	799	40.212.230/0001-39	10.249.058,9071	10.249.058,9071	139,02	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PAZ ENGENHARIA LTDA	001	29.079.047/0001-74	4.010.569,6773	2.567.000,00		Sim
ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA	567	39.155.899/0001-57	4.287.927,7615	2.657.000,00	3,5060	Sim
CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	566	13.029.361/0001-02	3.644.331,6887	2.658.515,21	0,0570	Sim
BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA	864	08.336.260/0001-44	4.287.927,7615	2.666.800,00	0,3116	Não
CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	490	17.331.335/0001-95	4.287.927,7615	3.000.000,00	12,4944	Não
B&Q CONSTRUTORA E	130	26.725.233/0001-45	4.287.927,7615	3.001.549,00	0,0516	Não
ROBSON J G DE OLIVEIRA	741	15.587.379/0001-55	4.287.927,7615	3.215.317,02	7,1219	Sim
W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA	181	46.108.158/0001-80	4.073.531,3734	3.215.517,02	0,0062	Sim
LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	161	23.593.622/0001-76	4.287.927,7615	3.215.745,82	0,0071	Não
CARLOS EDUARDO DE SOUSA	992	07.708.900/0001-37	3.926.452,2299	3.215.945,82	0,0062	Não

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/05/2025 15:29:59</b>	<b>PUBLICADO</b>
<b>30/05/2025 08:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>
<b>18/06/2025 09:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

18/06/2025 10:01:17 **DISPUTA**

18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 914)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	RM CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 458)	3.998.317,6556
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.644.331,6887
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	4.010.569,6773
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 741)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.926.452,2299
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 130)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 161)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 181)	4.073.531,3734
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 495)	4.278.173,9455
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (PARTICIPANTE 221)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	10.249.058,9071
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 204)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 124)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 806)	4.287.922,4815
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 837)	4.287.927,7615
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	4.288.046,2895
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 438)	3.602.035,6093
18/06/2025 10:01:17	<b>LANCE</b>	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 551)	3.747.198,202
18/06/2025 10:02:07	<b>LANCE</b>	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.920.000,00
18/06/2025 10:02:14	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.600.100,00
18/06/2025 10:02:14	<b>LANCE</b>	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 161)	3.555.035,60
18/06/2025 10:02:23	<b>LANCE</b>	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 741)	4.073.100,3734
18/06/2025 10:02:38	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.554.000,00
18/06/2025 10:02:46	<b>LANCE</b>	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.550.078,00
18/06/2025 10:02:50	<b>LANCE</b>	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.545.035,60
18/06/2025 10:03:08	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.540.000,00
18/06/2025 10:03:17	<b>LANCE</b>	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	3.539.000,00
18/06/2025 10:03:18	<b>LANCE</b>	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.445.035,60
18/06/2025 10:03:22	<b>LANCE</b>	MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 204)	3.430.342,21
18/06/2025 10:03:29	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.420.000,00
18/06/2025 10:03:29	<b>LANCE</b>	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.440.000,00
18/06/2025 10:03:30	<b>LANCE</b>	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.345.035,60
18/06/2025 10:03:37	<b>LANCE</b>	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 124)	4.050.556,32
18/06/2025 10:03:38	<b>LANCE</b>	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.340.000,00
18/06/2025 10:03:39	<b>LANCE</b>	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	3.344.500,00
18/06/2025 10:03:40	<b>LANCE</b>	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.400.980,00
18/06/2025 10:03:46	<b>LANCE</b>	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.245.035,60
18/06/2025 10:03:51	<b>LANCE</b>	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.330.000,00
18/06/2025 10:03:59	<b>LANCE</b>	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.300.000,00

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

18/06/2025 10:04:11	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.230.000,00
18/06/2025 10:04:11	LANCE	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 161)	340.035,60
18/06/2025 10:04:13	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.240.000,00
18/06/2025 10:04:22	LANCE	CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE (PARTICIPANTE 992)	3.215.945,82
18/06/2025 10:04:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 161 no valor de 340.035,60 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
18/06/2025 10:04:31	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.145.035,60
18/06/2025 10:04:34	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.215.000,00
18/06/2025 10:04:46	LANCE	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)	3.224.611,16
18/06/2025 10:04:47	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.173.066,54
18/06/2025 10:04:48	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	3.140.000,00
18/06/2025 10:04:51	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 741)	3.344.300,00
18/06/2025 10:04:53	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 837)	3.446.000,00
18/06/2025 10:04:55	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	3.045.035,60
18/06/2025 10:05:04	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	3.130.187,26
18/06/2025 10:05:08	LANCE	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 161)	3.215.745,82
18/06/2025 10:05:09	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	3.000.000,00
18/06/2025 10:05:23	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	2.998.000,00
18/06/2025 10:05:25	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.990.000,00
18/06/2025 10:05:34	LANCE	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 914)	3.746.998,20
18/06/2025 10:05:35	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	2.987.000,00
18/06/2025 10:05:41	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.988.000,00
18/06/2025 10:05:46	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.986.000,00
18/06/2025 10:05:46	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.967.000,00
18/06/2025 10:05:58	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	2.959.000,00
18/06/2025 10:06:06	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.867.000,00
18/06/2025 10:06:09	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	4.050.300,00
18/06/2025 10:06:10	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 130)	3.001.549,00
18/06/2025 10:06:22	LANCE	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)	2.866.800,00
18/06/2025 10:06:23	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.872.911,59
18/06/2025 10:06:30	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.767.000,00
18/06/2025 10:06:31	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.830.032,32
18/06/2025 10:06:42	LANCE	ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	2.766.000,00
18/06/2025 10:06:45	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 551)	3.400.000,00
18/06/2025 10:06:48	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.787.153,044
18/06/2025 10:06:50	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.667.000,00
18/06/2025 10:07:04	LANCE	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)	2.666.800,00
18/06/2025 10:07:14	LANCE	PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)	2.567.000,00
18/06/2025 10:07:14	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.701.394,48
18/06/2025 10:07:26	LANCE	PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 806)	3.859.134,98
18/06/2025 10:07:34	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 124)	3.430.142,20
18/06/2025 10:07:50	LANCE	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 566)	2.658.515,21
18/06/2025 10:08:48	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	3.750.500,00
18/06/2025 10:09:01	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 495)	3.644.738,60

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

18/06/2025 10:10:08	LANCE	W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 181)	3.215.517,02
18/06/2025 10:10:08	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
18/06/2025 10:10:14	LANCE	ARAÚJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 567)	2.657.000,00
18/06/2025 10:10:38	LANCE	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 741)	3.215.317,02
18/06/2025 10:11:19	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 495)	3.301.704,37
18/06/2025 10:11:58	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 124)	3.399.800,00

18/06/2025 10:13:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAZ ENGENHARIA LTDA

18/06/2025 10:13:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/06/2025 10:13:59 NEGOCIAÇÃO

18/06/2025 10:16:11 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

Melhor Oferta!

18/06/2025 10:17:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

18/06/2025 10:17:25 HABILITAÇÃO

18/06/2025 10:23:44 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

para o envio da Proposta solicitamos um prazo de 24h assim como a justificativa.

18/06/2025 10:38:10 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

Prezados,

Considerando a complexidade da planilha orçamentária e a necessidade de uma elaboração criteriosa da justificativa de valores, venho, respeitosamente, solicitar a concessão de um prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas além do estipulado pela comissão no edital, a fim de assegurar a devida qualidade e consistência técnica das informações apresentadas.

18/06/2025 10:42:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

18/06/2025 13:33:03 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

Solicito, que o anexo permaneça disponível para edição até o dia seguinte, a fim de que possamos incluir a proposta ajustada, bem como a respectiva justificativa de exequibilidade, conforme previsto nas disposições da Lei nº 14.133/2021.

19/06/2025 07:49:49 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

Prezado Pregoeiro, bom dia.

Informamos que a empresa está enfrentando dificuldades para anexar a proposta e a respectiva justificativa no sistema, uma vez que a opção para envio não se encontra disponível.

Ressaltamos que, no município de Vitória de Santo Antão, hoje é feriado municipal, o que limita nosso acesso a suporte técnico local.

Diante disso, solicitamos, com a devida urgência, um retorno sobre como proceder, a fim de evitar prejuízos à participação no certame.

20/06/2025 11:23:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A opção de documentos complementares está habilitado para a inclusão de arquivos, caso não esteja conseguindo, peço que entrem em contato com o suporte do BNC para averiguar. Para adiantar o processo, peço que enviem as documentações através do e-mail: cplpmv@gmail.com

20/06/2025 11:38:56 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

E-mail enviado com a documentação, ainda não estamos tendo acesso DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, estamos entrando em contato com o BNC.

11/07/2025 19:46:49 MENSAGEM PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 001)

Prezado Agente de Contratos,

Considerando os ajustes necessários para o pleno atendimento à diligência em referência, solicitamos, respeitosamente, a concessão de prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas úteis, a fim de viabilizar a finalização e o envio completo da documentação complementar requerida.

Termos em que,  
Pede deferimento.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**14/07/2025 09:20:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 001: Apesar da solicitação ter sido feita 7 horas depois do fim do prazo e fora do horário comercial, Estaremos Encaminhado a documentação anexada ao sistema para análise!

**14/07/2025 17:04:02 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PAZ ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme 2º Parecer técnico emitido pela secretaria demandante, desclassifico a empresa PAZ ENGENHARIA LTDA, tendo em vista a mesma não atender a comprovação de exequibilidade da proposta.

**14/07/2025 17:04:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**14/07/2025 17:04:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

**15/07/2025 10:31:31 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ARAUJO QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, tendo em vista o prazo de entrega de habilitação ter sido finalizado e a mesma não apresentar nenhuma manifestação de interesse.

**15/07/2025 10:31:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**15/07/2025 10:31:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA

**15/07/2025 13:26:56 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA, tendo em vista o prazo de entrega de habilitação ter sido finalizado e a mesma não apresentar nenhuma manifestação de interesse.

**15/07/2025 13:26:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA

**15/07/2025 13:26:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**15/07/2025 14:37:01 MENSAGEM BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)**

Boa Tarde, Solicito mais 24 hrs para entrega da planilha ajustada. Desde já Agradeço

**15/07/2025 15:13:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 864: OK

**23/07/2025 10:53:29 MENSAGEM BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 864)**

Bom dia, Solicito mais 24 hrs de prazo. Desde já agradeço

**23/07/2025 11:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ok

**01/08/2025 15:22:12 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico conforme o segundo parecer em anexo da empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA, por não comprovação de exequibilidade da proposta.

**01/08/2025 15:22:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

**01/08/2025 15:22:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**07/08/2025 09:10:37 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME**

Bom dia, solicito mais tempo para melhor comprovação da exequibilidade.

**15/08/2025 13:00:10 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME conforme parecer técnico da secretaria demandante, tendo em vista não comprovar a exequibilidade da proposta.

**15/08/2025 13:00:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**15/08/2025 13:00:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**25/08/2025 10:46:39 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI conforme parecer técnico da secretaria demandante em anexo, por não atender a comprovação de exequibilidade.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

**25/08/2025 10:46:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

**25/08/2025 10:46:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**26/08/2025 08:52:38 MENSAGEM ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE)**

Bom dia, Solicito dilatação de prazo se possível para entrega da planilha ajustada. Desde já Agradeço

**29/08/2025 15:05:54 MENSAGEM ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE)**

Boa tarde! Sr Pregoeiro devido o final de semana podemos encaminhar a documentações solicitadas na diligencia na segunda-feira?

**29/08/2025 15:12:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

sim, são 24hr. úteis.

**29/08/2025 15:21:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Lembrando que o prazo de 24hr. é apenas para proposta

**04/09/2025 11:15:34 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI, Conforme parecer técnico emitido pela secretaria demandante, onde a empresa não atende a exequibilidade da sua proposta.

**04/09/2025 11:15:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA

**04/09/2025 11:15:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**22/09/2025 14:59:05 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa W3 ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA, tendo em vista não manifestar interesse em prorrogar prazo e nem entregar as documentações de diligência, conforme a última solicitação.

**22/09/2025 14:59:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**22/09/2025 14:59:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA

**16/10/2025 16:41:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE

**16/10/2025 16:41:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**16/10/2025 16:41:43 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA Conforme parecer técnico emitido pela secretaria demandante, onde a empresa não atende aos requisitos exigidos.

**20/10/2025 09:45:40 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa CARLOS EDUARDO DE SOUSA ANDRADE tendo em vista não apresentar nenhuma documentação de habilitação e proposta e nem manifestar interesse em prorrogar prazo.

**20/10/2025 09:45:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**20/10/2025 09:45:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

**29/10/2025 10:03:01 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**29/10/2025 10:06:52 RECURSO MANIFESTADO LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA**

Manifesto minha intenção em interpor recurso

**29/10/2025 12:03:02 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**04/11/2025 00:00:03 EM ADJUDICAÇÃO**

**05/11/2025 14:11:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**05/11/2025 14:11:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**05/11/2025 16:24:36 ADJUDICADO**

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO  
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** IGOR NERY ALVARES BARBOSA