

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

Processo Administrativo Nº 038/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Data de Publicação: 03/09/2025 16:57:49

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/09/2025 15:55:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

05/09/2025 10:52:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 01 - ORÇAMENTO Tapa Buraco - REV2.xlsx foi adicionado ao processo.

09/09/2025 11:14:40 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Vimos pelo presente expediente solicitar esclarecimentos, sobre possíveis equívocos identificados no orçamento da obra em questão: ITEM 2.3 (COD. SINAPI 103689) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Está composição encontra-se no ORÇAMENTO BASE com um valor de R\$ 90,27, o qual impossibilita qualquer composição de preço para este item, pois na tabela de referência apontada pela PMVSA foi a SINAPI DESONERADA 06/2025, a qual traz para esta composição o valor de R\$ 468,06 e quando acrescenta-se o percentual de 23,10% temos o valor de R\$ 576,18.

ITEM 2.1 (COD. SINAPI 90777) - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Está composição encontra-se no ORÇAMENTO BASE com o CÓDIGO de outra composição, pois o COIGO CORRETO seria 97636. ITEM 2.2 (COD. SINAPI 93572) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Está composição encontra-se no ORÇAMENTO BASE com o CÓDIGO de outra composição, pois o COIGO CORRETO seria 93358.

18/09/2025 15:45:22 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento.

19/09/2025 15:13:08 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

19/09/2025 15:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi adicionado ao processo.

19/09/2025 15:14:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo EDITAL.pdf foi removido pelo condutor do processo.

19/09/2025 15:15:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo LIC.zip foi removido pelo condutor do processo.

19/09/2025 15:15:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 01 - ORÇAMENTO Tapa Buraco - REV2.xlsx foi removido pelo condutor do processo.

19/09/2025 15:16:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo LIC.zip foi adicionado ao processo.

19/09/2025 15:24:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos aos interessados que a licitação se encontra republicada por decisão da secretaria demandante.

22/09/2025 08:35:14 CADASTRO DE PROPOSTA NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA

22/09/2025 08:53:32 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA ANCAR LTDA

22/09/2025 14:31:13 CADASTRO DE PROPOSTA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

22/09/2025 16:44:32 CADASTRO DE PROPOSTA DMTC ENGENHARIA LTDA

26/09/2025 10:53:04 CADASTRO DE PROPOSTA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

29/09/2025 15:43:56 CADASTRO DE PROPOSTA HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

30/09/2025 10:08:06 CADASTRO DE PROPOSTA CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

30/09/2025 10:14:25 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

03/10/2025 15:38:06 CADASTRO DE PROPOSTA BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA

03/10/2025 15:38:58 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA

06/10/2025 12:21:49 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DMTC ENGENHARIA LTDA

06/10/2025 15:46:16 CADASTRO DE PROPOSTA CPM CONSTRUTORA LTDA

06/10/2025 23:52:33 CADASTRO DE PROPOSTA AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

07/10/2025 08:21:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07/10/2025 09:04:06	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA
07/10/2025 14:17:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
07/10/2025 16:09:15	CADASTRO DE PROPOSTA	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
07/10/2025 17:19:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/10/2025 05:41:42	CADASTRO DE PROPOSTA	ALTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
08/10/2025 07:53:07	CADASTRO DE PROPOSTA	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
08/10/2025 08:19:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
08/10/2025 10:01:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Desejo a todos uma boa disputa!
08/10/2025 10:15:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a possibilidade de melhor oferta de lance!
08/10/2025 10:18:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante DMTC ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/10/2025 12:18
08/10/2025 10:20:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a empresa DMTC ENGENHARIA LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel para fins de análise, conforme modelo disponibilizado. Prazo de 24hr.
09/10/2025 09:55:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante DMTC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 97f9559c2a174100a442c93f50f3681a.pdf aos documentos complementares.
09/10/2025 09:55:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante DMTC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 170fdd97086f47868bd30789f995a696.xlsx aos documentos complementares.
15/10/2025 14:07:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo 1ª Análise Proposta de Preços - DMTC ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.
15/10/2025 14:11:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a empresa DMTC ENGENHARIA LTDA que envie como forma de diligência, Conforme apontamentos no parecer técnico em anexo emitido pela secretaria demandante. Prazo de 24hr.
16/10/2025 12:24:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante DMTC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c87c995076d744f6bee99d390637bd5a.pdf aos documentos complementares.
16/10/2025 12:25:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante DMTC ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d6301ba2e4ac4707bfbc0368caa0357a.pdf aos documentos complementares.
28/10/2025 13:57:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo 2ª Análise de preço - DMTC.pdf foi adicionado ao processo.
28/10/2025 14:03:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 28/10/2025 16:03
28/10/2025 14:04:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a empresa SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel para fins de análise, conforme modelo disponibilizado. Prazo de 24hr.
28/10/2025 15:19:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 725516c07a6a44978cdd957778acb2e6.pdf aos documentos complementares.
29/10/2025 08:37:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA adicionou o arquivo f8957750cefe4406899ef6e0cb516d2f.zip aos documentos complementares.
05/11/2025 16:42:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo 1ª Análise da Proposta de Preço - SCAVE SERVIÇOS.pdf foi adicionado ao processo.
05/11/2025 16:44:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito a empresa SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA que encaminhe documentações como forma de diligência de proposta, conforme apontamentos em parecer técnico emitido pela secretaria demandante. Prazo de 24hr.
07/11/2025 11:11:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 07/11/2025 13:11

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

07/11/2025 11:13:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel para fins de análise, conforme modelo disponibilizado. Prazo de 24hr.

07/11/2025 13:08:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI adicionou o arquivo a85b25e63ac24689934e3838d19d377c.pdf aos documentos complementares.

10/11/2025 10:32:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI adicionou o arquivo 0515cc5cbd1d498eaf8066cfdc0df599.pdf aos documentos complementares.

25/11/2025 12:36:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1ª Análise da Proposta de Preços - CABRAL CONSTRUÇÕES.pdf foi adicionado ao processo.

25/11/2025 12:57:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI que encaminhe documentações como forma de diligência de proposta, conforme apontamentos em parecer técnico emitido pela secretaria demandante. Prazo de 24hr.

28/11/2025 18:59:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI adicionou o arquivo c6f133790de14e97881dbca72926f69c.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 12:26:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2ª Analise da Proposta de Preços - CABRAL CONSTRUÇÕES.pdf foi adicionado ao processo.

03/12/2025 12:30:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/12/2025 14:30

03/12/2025 12:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel para fins de análise, conforme modelo disponibilizado. Prazo de 24hr. Ainda, que atualize os valores unitários no sistema!

04/12/2025 17:46:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CPM CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/12/2025 19:45

04/12/2025 17:46:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa CPM CONSTRUTORA LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel para fins de análise, conforme modelo disponibilizado. Prazo de 24hr. Ainda, que atualize os valores unitários no sistema!

04/12/2025 19:20:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CPM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d33809ae6b3e4850863536febc8f4d5c.zip aos documentos complementares.

05/12/2025 13:30:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CPM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 26231f26cf094f729baed6c8d0721427.zip aos documentos complementares.

08/12/2025 16:33:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1 Análise de preço CPM_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

08/12/2025 16:33:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1 Análise de preço, complemento CPM_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.

08/12/2025 16:34:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito a empresa CPM CONSTRUTORA LTDA que encaminhe documentações como forma de diligência de proposta, conforme apontamentos em parecer técnico emitido pela secretaria demandante. Prazo de 24hr.

09/12/2025 15:38:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CPM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo e5b35d62a36540438a05a20c89ea5e15.zip aos documentos complementares.

29/12/2025 14:55:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2ª Análise Proposta de Preços - CPM CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

29/12/2025 14:55:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 1ª Análise Habilitação Técnica - CPM CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

29/12/2025 15:04:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Comunico a todos os interessados a retomada da sessão para amanhã, 30/12/2025 a partir das 10:00hr.

09/01/2026 13:04:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após o fim da fase de Recurso, o processo segue para a fase de Adjudicação e Homologação com a autoridade competente.

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa especializada para execução de reparos e manutenções em pavimentação asfáltica na cidade de vitória de santo antão de forma programada e não programada no município de Vitória de Santo Antão – PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Quantidade: 7.270,47	Valor Unit.: 6,13		Valor Total: 44.567,9811
Item: 2	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 124.502,52	Valor Unit.: 1,97		Valor Total: 245.269,9644
Item: 3	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			
Quantidade: 3.476,41	Valor Unit.: 170,36		Valor Total: 592.241,2076
Item: 4	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação - execução com fornecimento de material			
Quantidade: 17.382,02	Valor Unit.: 10,16		Valor Total: 176.601,3232
Item: 5	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte			
Quantidade: 17.382,02	Valor Unit.: 1,47		Valor Total: 25.551,5694
Item: 6	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
Quantidade: 926,02	Valor Unit.: 2.060,97		Valor Total: 1.908.499,4394
Item: 7	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 7.371,12	Valor Unit.: 0,80		Valor Total: 5.896,896
Item: 8	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 834,33	Valor Unit.: 1,68		Valor Total: 1.401,6744
Item: 9	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Quantidade: 5.214,61	Valor Unit.: 20,78		Valor Total: 108.359,5958
Item: 10	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			
Quantidade: 2.607,31	Valor Unit.: 87,94		Valor Total: 229.286,8414
Item: 11	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 432,1397		Valor Total: 3.889,2573
Item: 12	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 576	Valor Unit.: 119,60		Valor Total: 68.889,60
Item: 13	Unidade: Mês	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 7.245,08		Valor Total: 86.940,96

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CPM CONSTRUTORA LTDA	685	05.545.366/0001-60	4.663.616,7154	3.497.396,31		Não

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

2 NACIONAL PAVIMENTACAO E	579	38.014.634/0001-76	4.663.547,1872	3.790.896,96	8,39	Não
3 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	275	03.608.944/0001-34	4.663.616,7154	3.800.100,00	0,24	Não
4 HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	786	28.324.957/0001-02	4.663.615,5154	3.964.074,21	4,32	Sim
5 BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA	780	08.336.260/0001-44	4.663.616,7154	4.197.255,05	5,88	Não
6 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	813	45.963.536/0001-40	4.660.519,9778	4.660.519,9778	11,04	Sim
7 ALTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	590	24.118.265/0001-57	4.663.616,7154	4.663.616,7154	0,07	Sim
8 CONSTRUTORA ANCAR LTDA	680	00.758.756/0001-02	4.663.616,7154	4.663.616,7154	0,00	Não
9 UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E	121	02.724.778/0001-79	4.663.616,7154	4.663.616,7154	0,00	Não
10 AGC CONSTRUÇÕES E	042	00.999.591/0001-52	4.663.616,7154	4.663.616,7154	0,00	Não
11 SALINAS EMPREENDIMENTOS E	320	73.694.788/0001-57	5.357.854,3651	5.357.000,00	14,87	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DMTC ENGENHARIA LTDA	331	41.103.124/0001-80	4.659.243,5254	3.190.000,00		Sim
SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	990	01.514.128/0001-36	4.663.616,7154	3.200.000,00	0,3135	Não
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES	865	29.505.771/0001-12	4.545.251,203	3.240.000,00	1,2500	Sim
CONSTERRA CONSTRUTORA E	079	31.888.227/0001-49	4.663.616,7154	3.494.132,31	7,8436	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/09/2025 16:57:49	PUBLICADO		
22/09/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
08/10/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
08/10/2025 10:00:39	DISPUTA		
08/10/2025 10:00:39	LANCE	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 780)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.659.243,5254
08/10/2025 10:00:39	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	4.545.251,203
08/10/2025 10:00:39	LANCE	CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.663.547,1872
08/10/2025 10:00:39	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 680)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 042)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	5.357.854,3651
08/10/2025 10:00:39	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.663.615,5154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	4.663.616,7154
08/10/2025 10:00:39	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 813)	4.660.519,9778
08/10/2025 10:00:39	LANCE	ALTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 590)	4.663.616,7154
08/10/2025 10:02:20	LANCE	CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA	4.545.151,203
08/10/2025 10:02:52	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.500.000,00
08/10/2025 10:03:22	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.450.896,96
08/10/2025 10:03:24	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.450.000,00
08/10/2025 10:03:38	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.449.896,96
08/10/2025 10:04:01	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.445.000,00

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

08/10/2025 10:04:20	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.439.896,96
08/10/2025 10:04:32	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.435.896,96
08/10/2025 10:04:35	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	4.439.000,00
08/10/2025 10:04:38	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)	4.435.000,00
08/10/2025 10:04:59	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.433.000,00
08/10/2025 10:05:03	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.430.896,96
08/10/2025 10:05:06	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	4.438.000,00
08/10/2025 10:05:09	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.425.920,13
08/10/2025 10:05:31	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.424.000,00
08/10/2025 10:05:48	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	4.423.000,00
08/10/2025 10:05:51	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.420.896,96
08/10/2025 10:06:02	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.419.000,00
08/10/2025 10:06:18	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.418.896,96
08/10/2025 10:06:19	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.200.000,00
08/10/2025 10:06:40	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.198.000,00
08/10/2025 10:06:51	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.195.896,96
08/10/2025 10:06:57	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.117.920,13
08/10/2025 10:06:58	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	4.195.000,00
08/10/2025 10:07:05	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.115.000,00
08/10/2025 10:07:08	LANCE	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	5.357.000,00
08/10/2025 10:07:15	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)	4.110.100,00
08/10/2025 10:07:28	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	4.114.000,00
08/10/2025 10:07:37	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	400.000,00
08/10/2025 10:07:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 990 no valor de 400.000,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
08/10/2025 10:07:53	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	4.110.000,00
08/10/2025 10:08:03	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	4.112.932,21
08/10/2025 10:08:11	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)	4.105.000,00
08/10/2025 10:08:12	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.000.000,00
08/10/2025 10:08:12	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	4.100.000,00
08/10/2025 10:08:16	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	4.105.894,98
08/10/2025 10:08:40	LANCE	HIDRAPAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 786)	3.964.074,21
08/10/2025 10:08:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
08/10/2025 10:08:42	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.990.000,00
08/10/2025 10:08:47	LANCE	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 780)	4.197.255,05
08/10/2025 10:08:53	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	3.988.896,94
08/10/2025 10:08:54	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.960.000,00
08/10/2025 10:09:07	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	3.958.000,00
08/10/2025 10:09:12	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.900.000,00
08/10/2025 10:09:16	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	3.955.000,00
08/10/2025 10:09:25	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.850.000,00
08/10/2025 10:09:30	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	3.850.986,96
08/10/2025 10:09:38	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	3.849.896,96
08/10/2025 10:09:43	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.810.000,00

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

08/10/2025 10:09:47	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	3.849.000,00
08/10/2025 10:09:48	LANCE	CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA	3.800.000,00
08/10/2025 10:09:56	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)	3.497.712,54
08/10/2025 10:09:58	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.780.000,00
08/10/2025 10:10:07	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.485.000,00
08/10/2025 10:10:08	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	3.450.000,00
08/10/2025 10:10:14	LANCE	CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA	3.494.132,31
08/10/2025 10:10:16	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.400.000,00
08/10/2025 10:10:44	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	3.399.000,00
08/10/2025 10:10:56	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.350.000,00
08/10/2025 10:10:58	LANCE	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 275)	3.800.100,00
08/10/2025 10:11:11	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.300.000,00
08/10/2025 10:11:21	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.250.000,00
08/10/2025 10:11:38	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 865)	3.240.000,00
08/10/2025 10:11:45	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.230.000,00
08/10/2025 10:11:46	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	3.200.000,00
08/10/2025 10:11:50	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 579)	3.790.896,96
08/10/2025 10:11:54	LANCE	DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)	3.190.000,00

08/10/2025 10:13:54 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 590, PARTICIPANTE 680, PARTICIPANTE 121, PARTICIPANTE 042 que apresentaram o valor de 4,663,616.7154.

08/10/2025 10:13:54 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DMTC ENGENHARIA LTDA

08/10/2025 10:13:54 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/10/2025 10:13:55 **NEGOCIAÇÃO**

08/10/2025 10:17:08 **MENSAGEM** DMTC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 331)

Esta é a melhor oferta que podemos oferecer.

08/10/2025 10:18:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

08/10/2025 10:18:35 **HABILITAÇÃO**

28/10/2025 13:59:58 **DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DMTC ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa DMTC ENGENHARIA LTDA conforme o segundo parecer de proposta em anexo, tendo em vista não atender as diligências solicitadas, e a não comprovação de exequibilidade.

28/10/2025 13:59:58 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

28/10/2025 13:59:58 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/11/2025 11:10:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/11/2025 11:10:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI

07/11/2025 11:10:50 **DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA tendo em vista a mesma não apresentar as diligências de proposta conforme solicitado, e nem manifestar interesse em prorrogações de prazos.

03/12/2025 12:27:50 **DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI, tendo em vista não atender as exigências técnicas, conforme citado em parecer técnico, emitido pela secretaria demandante.

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

03/12/2025 12:27:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA

03/12/2025 12:27:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

04/12/2025 17:40:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CPM CONSTRUTORA LTDA

04/12/2025 17:40:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

04/12/2025 17:40:13 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa CONSTERRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM ENGENHARIA LTDA tendo em vista a mesma não apresentar nenhuma documentação de habilitação e proposta, e nem manifestar interesse em prorrogações de prazos.

05/12/2025 13:31:33 LANCE CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)

3.497.396,31

30/12/2025 10:01:11 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

30/12/2025 10:04:35 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira e inexecutabilidade que serão expostas em peça recursal

30/12/2025 10:15:44 RECURSO MANIFESTADO DMTC ENGENHARIA LTDA

Desclassificação indevida

30/12/2025 12:01:12 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

05/01/2026 16:03:32 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO DMTC ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: Recurso_DMTC_instruido_+_assinado_assinado.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/7b39a3af8b094cc9bc1cf3f1e1ec09dc.pdf>)

05/01/2026 16:06:59 RECURSO REGISTRADO DMTC ENGENHARIA LTDA

RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que desclassificou a proposta apresentada da empresa DMTC.

06/01/2026 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

09/01/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

09/01/2026 13:00:03 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Resposta ao pedido de Recurso - DMTC ENGENHARIA LTDA.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/bf14cf8c1f624108b84078fb8a43482e.pdf>)

09/01/2026 13:03:03 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme Resposta da secretaria demandante, o Recurso se fez improcedente.

09/01/2026 13:03:21 EM ADJUDICAÇÃO

09/01/2026 13:15:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 685: Solicito que a empresa detalhe os valores unitários no sistema para a finalização do processo. Caso haja alguma dúvida, solicito contato com o suporte do BNC, para o auxílio!

12/01/2026 09:26:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Algum retorno sobre a inclusão dos valores unitários? Estamos dependendo disso para a homologação do processo.

12/01/2026 09:26:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 685: .

12/01/2026 09:34:02 MENSAGEM CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 685)

bom dia, estamos realizando a inclusão dos valores unitários

12/01/2026 09:47:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

12/01/2026 09:48:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

12/01/2026 09:50:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ok

12/01/2026 13:34:42 ADJUDICADO

**PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IGOR NERY ALVARES BARBOSA