
Obra Bancos
Desonerado Não Desonerado Desonerado Não Desonerado

26,28% 21,38% 15,19% 10,89%

Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 13.893,24 13.893,24 13.405,28 13.405,28

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M²                 12,00 464,59 586,68 7.040,16 468,06 568,13 6.817,56

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES                   4,00 662,10 836,09 3.344,36 662,10 803,65 3.214,60

 1.3  

F020000012 

EMBASA LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO, 

EXCLUSO TRANSPORTE

MES                   4,00 600,00 757,68 3.030,72 600,00 728,28 2.913,12

 1.4  5213380 SICRO3 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM 

SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA               200,00 1,90 2,39 478,00 1,90 2,30 460,00

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.289,60 8.289,60 8.046,66 8.046,66

 2.1  08 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN                   1,00 6.564,46 8.289,60 8.289,60 6.629,32 8.046,66 8.046,66

 3   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.641.211,30 4.641.211,30 4.481.159,26 4.481.159,26

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES E DE PREPARAÇÃO DA VIA 127.014,35 127.014,35 126.912,40 126.912,40

 3.1.1   LEVANTAMENTO E ADEQUAÇÃO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES 27.270,72 27.270,72 27.816,00 27.816,00

 3.1.1.1  C2889 SEINFRA NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA UN                 96,00 224,96 284,07 27.270,72 238,72 289,75 27.816,00

 3.1.2   SERVIÇOS DE REPAROS PONTUAIS EM PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

99.743,63 99.743,63 99.096,40 99.096,40

 3.1.2.1  1600441 SICRO3 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M²               439,70 3,82 4,82 2.119,35 4,13 5,01 2.202,89

 3.1.2.2  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M³                 87,94 54,08 68,29 6.005,42 59,36 72,05 6.336,07

 3.1.2.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M²               439,70 3,40 4,29 1.886,31 3,67 4,45 1.956,66

 3.1.2.4  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M³                 87,94 293,17 370,21 32.556,26 306,34 371,83 32.698,73

 3.1.2.5  4011276 SICRO3 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% 

PROCTOR MODIFICADO

M³                 87,94 213,80 269,98 23.596,25 214,18 259,97 22.861,76

 3.1.2.6  5915476 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE

T               506,80 28,02 35,38 17.930,58 29,06 35,27 17.874,83

 3.1.2.7  5914389 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA

TKM          16.133,47 0,77 0,97 15.649,46 0,78 0,94 15.165,46

 3.2   REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CAPEAMENTO CBUQ) SOBRE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

3.559.136,02 3.559.136,02 3.432.369,65 3.432.369,65

 3.2.1   EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.784.764,05 1.784.764,05 1.724.296,14 1.724.296,14

 3.2.1.1  4011212 SICRO3 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO

M²          43.970,22 0,07 0,08 3.517,61 0,07 0,08 3.517,61

 3.2.1.2  4011353 SICRO3 PINTURA DE LIGAÇÃO M²          87.940,44 0,28 0,35 30.779,15 0,29 0,35 30.779,15

 3.2.1.3  4011454 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CAMADA 

DE BINDER)

T            3.165,86 173,34 218,89 692.975,09 173,83 210,99 667.964,80

 3.2.1.4  4011463 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

(F[FAIXA DE ROLAMENTO)

T            3.165,86 171,47 216,53 685.503,66 171,95 208,71 660.746,64

 3.2.1.5  5914643 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 

T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA

T            6.331,72 5,33 6,73 42.612,47 5,42 6,57 41.599,40

 3.2.1.6  5914612 SICRO3 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM 

CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM        322.917,72 0,81 1,02 329.376,07 0,82 0,99 319.688,54

 3.2.2   AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 1.651.354,48 1.651.354,48 1.589.653,86 1.589.653,86

 3.2.2.1  M1946 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C T                 39,57 3.071,52 3.538,22 

 (BDI 15,19%) 

140.007,36 3.071,52 3.406,02 

 (BDI 10,89%) 

134.776,21

B.D.I. Encargos SociaisB.D.I. Diferenciado

ORÇAMENTO COMPARATIVO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

PREÇOS

Desonerado: 

Horista: 91,23%

Mensalista: 

52,09%

Não 

Desonerado: 

Horista: 

113,84%

Mensalista: 

70,11%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO 

ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS 

VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, BEM COMO 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

SINAPI - 07/2025 - 

Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - 

Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - 

sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio 

Grande do Norte

COMPESA - 07/2024 - 

Pernambuco
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 3.2.2.2  M1943 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 T               301,01 4.358,64 5.020,92 

 (BDI 15,19%) 

1.511.347,12 4.358,64 4.833,32 

 (BDI 10,89%) 

1.454.877,65

 3.2.3   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 123.017,49 123.017,49 118.419,65 118.419,65

 3.2.3.1  09 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T                 39,57 313,56 361,20 

 (BDI 15,19%) 

14.292,68 313,56 347,70 

 (BDI 10,89%) 

13.758,48

 3.2.3.2  10 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T               301,01 313,56 361,20 

 (BDI 15,19%) 

108.724,81 313,56 347,70 

 (BDI 10,89%) 

104.661,17

 3.3   PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 955.060,93 955.060,93 921.877,21 921.877,21

 3.3.1   AVENIDA JORGE LUIZ (2 VIAS) E  ACESSO Á VIA SECUNDÁRIA(DESVIO 

PRAÇA)

955.060,93 955.060,93 921.877,21 921.877,21

 3.3.1.1   EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 719.299,42 719.299,42 694.924,81 694.924,81

 3.3.1.1.1  4011209 SICRO3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M²            4.879,33 1,52 1,91 9.319,52 1,54 1,86 9.075,55

 3.3.1.1.2  5915407 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E 

DESCARGA LIVRE

T            1.463,80 2,70 3,40 4.976,92 2,73 3,31 4.845,17

 3.3.1.1.3  5914389 SICRO3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA

TKM        249.054,11 0,77 0,97 241.582,48 0,78 0,94 234.110,86

 3.3.1.1.4  4011276 SICRO3 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% 

PROCTOR MODIFICADO

M³               975,87 213,80 269,98 263.465,38 214,18 259,97 253.696,92

 3.3.1.1.5  4011351 SICRO3 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M²            4.879,33 0,38 0,47 2.293,28 0,38 0,46 2.244,49

 3.3.1.1.6  4011454 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CAMADA 

DE BINDER)

T               351,31 173,34 218,89 76.898,24 173,83 210,99 74.122,89

 3.3.1.1.7  4011353 SICRO3 PINTURA DE LIGAÇÃO M²            9.758,66 0,28 0,35 3.415,53 0,29 0,35 3.415,53

 3.3.1.1.8  4011463 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

(CAMADA DE ROLAMENTO)

T               351,31 171,47 216,53 76.069,15 171,95 208,71 73.321,91

 3.3.1.1.9  5914643 SICRO3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 

T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA

T               702,62 5,33 6,73 4.728,63 5,42 6,57 4.616,21

 3.3.1.1.10  5914612 SICRO3 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM 

CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM          35.833,62 0,81 1,02 36.550,29 0,82 0,99 35.475,28

 3.3.1.2   AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 219.995,14 219.995,14 211.775,30 211.775,30

 3.3.1.2.1  M1946 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C T                   4,39 3.071,52 3.538,22 

 (BDI 15,19%) 

15.532,78 3.071,52 3.406,02 

 (BDI 10,89%) 

14.952,42

 3.3.1.2.2  M0104 Próprio ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T                   5,86 5.446,14 6.273,66 

 (BDI 15,19%) 

36.763,64 5.446,14 6.039,25 

 (BDI 10,89%) 

35.390,00

 3.3.1.2.3  M1943 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 T                 33,40 4.358,64 5.020,92 

 (BDI 15,19%) 

167.698,72 4.358,64 4.833,32 

 (BDI 10,89%) 

161.432,88

 3.3.1.3   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 15.766,37 15.766,37 15.177,10 15.177,10

 3.3.1.3.1  09 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T                   4,39 313,56 361,20 

 (BDI 15,19%) 

1.585,66 313,56 347,70 

 (BDI 10,89%) 

1.526,40

 3.3.1.3.2  11 Próprio TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T                   5,86 313,56 361,20 

 (BDI 15,19%) 

2.116,63 313,56 347,70 

 (BDI 10,89%) 

2.037,52

 3.3.1.3.3  10 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T                 33,40 313,56 361,20 

 (BDI 15,19%) 

12.064,08 313,56 347,70 

 (BDI 10,89%) 

11.613,18

 4   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 105.766,26 105.766,26 111.229,37 111.229,37

 4.1  12 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                   1,00 83.755,36 105.766,26 105.766,26 91.637,32 111.229,37 111.229,37

Total sem BDI 3.931.837,23 3.955.473,53

Total do BDI 837.323,17 658.367,04

  Total Geral 4.769.160,40 4.613.840,57
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