
Obra

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.405,28

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 468,06 468,06

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 29,41 10,96

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,51 12,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,08 26,93

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 31,65 0,35

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 16,96 0,22

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,41 17,35

MO sem LS => 15,38 LS => 17,51 MO com LS => 32,89

Valor do BDI => 100,07 568,13

Quant. => 12,00 Preço Total => 6.817,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 662,10 662,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 803,65

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.214,60

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  F020000012 EMBASA LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO, 

EXCLUSO TRANSPORTE

MES 1,0000000 600,00 600,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 728,28

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.913,12

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213380 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com 

bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária

un.dia 1,0000000 1,90 1,90

0

1

0

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0767 SICRO3 Sinalizador a LED com bateria 0,0050000 un 1,0678

Insumo  M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0016700 un 0,6089

1,6767

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0771 0,0065000 t 0,2120

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0767 0,0004800 t 0,0157

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

Material

Valor com BDI =>

213,5579

364,5809

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,6200

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

32,6200
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

0,2277

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0771 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva 0,0333400 5914449

0,00

1,06

0,0000

5914464

0,00

0,85

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0767 SICRO3 Sinalizador a LED com bateria 0,0004800 5914449

0,00

1,06

0,0000

5914464

0,00

0,85

0,0000

5914479

0,00

0,69

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,08 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,40 2,30

Quant. => 200,00 Preço Total => 460,00

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.046,66

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93396F Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SD) UN 1,0000000 6.629,32 6.629,32

Composição 

Auxiliar

 93396D Próprio MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SD) UN 1,0000000 3.314,66 3.314,66

Composição 

Auxiliar

 93396E Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SD) UN 1,0000000 3.314,66 3.314,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.417,34 8.046,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 8.046,66

 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.481.159,26

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DE PREPARAÇÃO DA VIA 126.912,40

 3.1.1 LEVANTAMENTO E ADEQUAÇÃO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES 27.816,00

 3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2889 SEINFRA NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA UN 1,0000000 238,72 238,72

Composição 

Auxiliar

 C2947 SEINFRA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 1,0000000 16,38 16,38

Composição 

Auxiliar

 C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 0,0317000 649,29 20,58

Composição 

Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

1:2:8   ESP=10 cm

m² 0,2000000 130,06 26,01

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 26,86 53,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,0000000 20,26 40,52

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 1,0000000 81,51 81,51

MO sem LS => 57,85 LS => 65,87 MO com LS => 123,72

Valor do BDI => 51,03 289,75

Quant. => 96,00 Preço Total => 27.816,00

 3.1.2 SERVIÇOS DE REPAROS PONTUAIS EM PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS

99.096,40

 3.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 1,0000000 4,13 4,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,2889100 1,00 0,00 0,7462 0,5073 0,2156

0,2156

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

0

0

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

0

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,2889100 22,2321 6,4231

0,0000

6,4231

6,6387

1,60645

4,1325

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 4,00 MO com LS => 4,00

Valor do BDI => 0,88 5,01

Quant. => 439,70 Preço Total => 2.202,89

 3.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 1,0000000 59,36 59,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,9300000 20,26 59,36

MO sem LS => 27,75 LS => 31,61 MO com LS => 59,36

Valor do BDI => 12,69 72,05

Quant. => 87,94 Preço Total => 6.336,07

 3.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,67 3,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 29,85 1,34

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Composição 

Auxiliar

 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,87 0,03

Composição 

Auxiliar

 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,72 0,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,08 2,14

MO sem LS => 1,19 LS => 1,37 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 0,78 4,45

Quant. => 439,70 Preço Total => 1.956,66

 3.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000 306,34 306,34

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 26,74 1,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 24,08 90,07

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 29,85 74,43

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 34,41 2,47

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M³ 1,1000000 125,09 137,59

MO sem LS => 58,16 LS => 66,21 MO com LS => 124,37

Valor do BDI => 65,49 371,83

Quant. => 87,94 Preço Total => 32.698,73

 3.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 1,0000000 214,18 214,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 256,0847 124,9784 252,1515

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 328,4952 87,3715 169,3536

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 287,8097 106,6404 287,8097

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 262,3519 115,0804 231,4249

940,7397

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,2321 22,2321

0,0000

22,2321

962,9718

113,18

8,5083

0,0463

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 198,3200

198,32

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

198,3200

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

6416040 2,2000000 t 7,3040

7,304

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,2000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 45,79 259,97

Quant. => 87,94 Preço Total => 22.861,76

 3.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915476 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 

m³ - carga manual e descarga livre

t 1,0000000 29,06 29,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 186,7847 74,9038 186,7847

186,7847

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,2321 88,9284

0,0000

88,9284

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

3,3200

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo horário total de mão de obra
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

275,7131

9,48772

29,06

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 9,37 MO com LS => 9,37

Valor do BDI => 6,21 35,27

Quant. => 506,80 Preço Total => 17.874,83

 3.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8848 85,3985 291,8848

291,8848

291,8848

373,5

0,7815

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,94

Quant. => 16.133,47 Preço Total => 15.165,46

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

 3.2 REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CAPEAMENTO CBUQ) SOBRE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

3.432.369,65

 3.2.1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.724.296,14

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 1,0000000 0,07 0,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 153,5164 57,9806 153,5164

Insumo  E9544 SICRO3 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,0000000 1,00 0,00 14,3948 9,2694 14,3948

167,9112

167,9112

2430,24

0,0691

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Quant. => 43.970,22 Preço Total => 3.517,61

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,29 0,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 264,8088 78,5346 264,8088

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 60,9576 41,6385 121,9152

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

386,724

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,2321 44,4642

0,0000

44,4642

431,1882

1500

0,2875

0,0008

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,35

Quant. => 87.940,44 Preço Total => 30.779,15

 3.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011454 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais (Camada de BINDER) t 1,0000000 173,83 173,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 352,3964 149,0791 352,3964

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,65 0,35 293,1622 112,4661 229,9186

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo do FIT

0,0000

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 

Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,57 0,43 256,0847 124,9784 199,7090

782,024

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,2321 177,8568

0,0000

177,8568

959,8808

99,6

9,6374

0,0262

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416080 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 156,5600

156,56

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

6416080 1,0000000 t 7,6100

7,61

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416080 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

156,5600

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

7,6100

Custo Total dos Tempos Fixos
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

MO sem LS => 0,00 LS => 2,68 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 37,16 210,99

Quant. => 3.165,86 Preço Total => 667.964,80

 3.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Faixa de Rolamento) t 1,0000000 171,95 171,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 293,1622 112,4661 260,6369

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 256,0847 124,9784 218,0639

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 352,3964 149,0791 352,3964

831,0972

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,2321 177,8568

0,0000

177,8568

1008,954

99,6

10,1301

0,0276

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 154,1800

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

154,1800
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

154,18

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

6416078 1,0000000 t 7,6100

7,61

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,68 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 36,76 208,71

Quant. => 3.165,86 Preço Total => 660.746,64

 3.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t 1,0000000 5,42 5,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,0000000 0,94 0,06 186,7847 74,9038 540,2155

540,2155

540,2155

99,6

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

7,6100

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

5,4239

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,15 6,57

Quant. => 6.331,72 Preço Total => 41.599,40

 3.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 

6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,82 0,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9520 SICRO3 Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 184,0925 73,6944 184,0925

184,0925

184,0925

224,1

0,8215

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,99

Quant. => 322.917,72 Preço Total => 319.688,54

 3.2.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 1.589.653,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  M1946 Próprio Emulsão asfáltica - RR-1C T 1,0000000 3.071,52 3.071,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.406,02

Quant. => 39,57 Preço Total => 134.776,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1943 Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 T 1,0000000 4.358,64 4.358,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.833,32

Quant. => 301,01 Preço Total => 1.454.877,65

 3.2.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 118.419,65

 3.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  09 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 1,0000000 313,56 313,56

Insumo  SERV 04 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 1,0000000 313,56 313,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,14 347,70

Quant. => 39,57 Preço Total => 13.758,48

 3.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 1,0000000 313,56 313,56

Insumo  SERV 05 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 1,0000000 313,56 313,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Serviços
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco
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21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Valor do BDI => 34,14 347,70

Quant. => 301,01 Preço Total => 104.661,17

 3.3 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 921.877,21

 3.3.1 AVENIDA JORGE LUIZ (2 VIAS) E  ACESSO Á VIA SECUNDÁRIA(DESVIO 

PRAÇA)

921.877,21

 3.3.1.1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 694.924,81

 3.3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,54 1,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0659 3,5278 4,1584

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 256,0847 124,9784 250,8404

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 328,4952 87,3715 234,4570

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 223,8168 100,7185 223,8168

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 153,5164 57,9806 97,1503

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 280,3802 121,8310 190,0072

1000,4301

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,2321 22,2321

0,0000

22,2321

1022,6622

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

672,8

1,52

0,0248

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,32 1,86

Quant. => 4.879,33 Preço Total => 9.075,55

 3.3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,73 2,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 459,6508 224,8543 459,6508

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 291,8848 85,3985 788,9302

1248,581

1248,581

457,16

2,7312

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,58 3,31

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Quant. => 1.463,80 Preço Total => 4.845,17

 3.3.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,8848 85,3985 291,8848

291,8848

291,8848

373,5

0,7815

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,94

Quant. => 249.054,11 Preço Total => 234.110,86

 3.3.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 1,0000000 214,18 214,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 256,0847 124,9784 252,1515

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 328,4952 87,3715 169,3536

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 287,8097 106,6404 287,8097

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 262,3519 115,0804 231,4249

940,7397

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,2321 22,2321

0,0000

22,2321

962,9718

113,18

8,5083

0,0463

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³ 198,3200

198,32

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

6416040 2,2000000 t 7,3040

7,304

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

198,3200

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

3,3200

Custo Total dos Tempos Fixos
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Composição 6416040 SICRO3 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 2,2000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 45,79 259,97

Quant. => 975,87 Preço Total => 253.696,92

 3.3.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,38 0,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 264,8088 78,5346 264,8088

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 60,9576 41,6385 121,9152

386,724

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,2321 44,4642

0,0000

44,4642

431,1882

1125

0,3833

0,001

0

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0104 SICRO3 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,46

Quant. => 4.879,33 Preço Total => 2.244,49

 3.3.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011454 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais (Camada de BINDER) t 1,0000000 173,83 173,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 352,3964 149,0791 352,3964

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,65 0,35 293,1622 112,4661 229,9186

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,57 0,43 256,0847 124,9784 199,7090

782,024

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,2321 177,8568

0,0000

177,8568

959,8808

99,6

9,6374

0,0262

0,0000

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416080 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 156,5600

156,56

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

6416080 1,0000000 t 7,6100

7,61

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416080 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,68 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 37,16 210,99

Quant. => 351,31 Preço Total => 74.122,89

 3.3.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,29 0,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 264,8088 78,5346 264,8088

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 60,9576 41,6385 121,9152

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

156,5600

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

7,6100

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Horário Custo Horário 

Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

386,724

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,2321 44,4642

0,0000

44,4642

431,1882

1500

0,2875

0,0008

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,35

Quant. => 9.758,66 Preço Total => 3.415,53

 3.3.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Camada de Rolamento) t 1,0000000 171,95 171,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 293,1622 112,4661 260,6369

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 256,0847 124,9784 218,0639

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

0,0000

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário Custo Horário 

Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 352,3964 149,0791 352,3964

831,0972

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,2321 177,8568

0,0000

177,8568

1008,954

99,6

10,1301

0,0276

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 154,1800

154,18

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

6416078 1,0000000 t 7,6100

7,61

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359

0,00

1,19

0,0000

5914374

0,00

0,95

0,0000

5914389

0,00

0,78

0,0000

-- 0,0000

0

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

154,1800

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

7,6100

Custo Total dos Tempos Fixos
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

CAERN - 01/2025 - Rio Grande do 

Norte

COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

MO sem LS => 0,00 LS => 2,68 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 36,76 208,71

Quant. => 351,31 Preço Total => 73.321,91

 3.3.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t 1,0000000 5,42 5,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,0000000 0,94 0,06 186,7847 74,9038 540,2155

540,2155

540,2155

99,6

5,4239

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,15 6,57

Quant. => 702,62 Preço Total => 4.616,21

 3.3.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 

6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,82 0,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco
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SEINFRA - 028 - Ceará
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COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

21,38% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  E9520 SICRO3 Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 184,0925 73,6944 184,0925

184,0925

184,0925

224,1

0,8215

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,99

Quant. => 35.833,62 Preço Total => 35.475,28

 3.3.1.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 211.775,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1946 Próprio Emulsão asfáltica - RR-1C T 1,0000000 3.071,52 3.071,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.406,02

Quant. => 4,39 Preço Total => 14.952,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M0104 Próprio ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 1,0000000 5.446,14 5.446,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6.039,25

Quant. => 5,86 Preço Total => 35.390,00

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
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Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1943 Próprio Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 T 1,0000000 4.358,64 4.358,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.833,32

Quant. => 33,40 Preço Total => 161.432,88

 3.3.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 15.177,10

 3.3.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  09 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 1,0000000 313,56 313,56

Insumo  SERV 04 Próprio TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 1,0000000 313,56 313,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,14 347,70

Quant. => 4,39 Preço Total => 1.526,40

 3.3.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11 Próprio TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 1,0000000 313,56 313,56

Insumo  SERV 06 Próprio TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 1,0000000 313,56 313,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,14 347,70

Quant. => 5,86 Preço Total => 2.037,52

 3.3.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 1,0000000 313,56 313,56

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
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Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Insumo  SERV 05 Próprio TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 1,0000000 313,56 313,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,14 347,70

Quant. => 33,40 Preço Total => 11.613,18

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 111.229,37

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0000000 91.637,32 91.637,32

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 32,22 1.031,04

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 22,79 1.093,92

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 32,17 1.544,16

Composição 

Auxiliar

 101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 4.294,45 34.355,60

Composição 

Auxiliar

 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 115,20 3.686,40

Composição 

Auxiliar

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,0000000 4.346,14 17.384,56

Composição 

Auxiliar

 73493 SINAPI TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) 

PRECISAO DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS

H 32,0000000 2,25 72,00

Composição 

Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,0000000 7.847,41 31.389,64

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000000 15,75 1.008,00

Insumo  00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 32,0000000 2,25 72,00

Insumo  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, 

INCLUINDO ACESSORIOS

H 32,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 42.152,04 LS => 31.156,28 MO com LS => 73.308,32

Valor do BDI => 19.592,05 111.229,37

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Cópia de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

BEM COMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVA VIA DE ACESSO

Quant. => 1,00 Preço Total => 111.229,37

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Abertura da Licitação Total do BDI 658.367,04

Número do Processo Licitatório Total Geral 4.613.840,57

Tipo de Licitação Total sem BDI 3.955.473,53
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