PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigdo do Servigo/Obra: Data Base: SINAPI 09/2025

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de drenagem da Avenida Henrique de Holanda entrando na lateral | Data de Emisséo: 23/11/2025

da loja casa pronta no municipio de Vitéria de Santo Antdo — PE. Revisdo: REV00
Edital:

Local: Orgamento:

MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO/PE. BDI: N.DESONERADO
BDI: 23,5009%

ITEM CODIGO/FONTE DESCRICAO

UNITARIO C/
BDI

PREGOS UNITARIOS EXTRAIDOS DAS TABELAS SINAPI/PE SINAPI 09/2025 N.DESONERADO E COMPOSIGOES ADAPTADAS DO SINAPI/PE, COM BDI N.DESONERADO DE TOTAL DE 23,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 113,84%
(HORA) 70,11%(MES)

1.0 Servigos Preliminares RS 3.469,16
11 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 6,00 RS 578,19 RS 3.469,16
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.0 Escavacdo RS 68.639,96

~ . M3 274,20 RS 14,84
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
2.1 102307 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM R$ 4.070,45
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

ATERRO MIECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 222 62 RS 94,84
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO

ARCILA_ARENNCA AL NQ/INI2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM 6.107,00 R$ 3,10
2.3 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). RS 18.930,92
AF_07/2020

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE M3 79,20 R$233,14
2.4 101849 VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E RS 18.465,08
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
CARGA, MANOUBRA'E DtbLéKbA DE SOLOS E MATERTATS M3 576,02 R$ 10,52
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E

NECAARCALIVDE (LININANE. M2\ AL 07/2020
3.0 Tubulagdes R$ 67.526,63

2.2 94304 RS 21.112,47

25 100974 RS 6.061,04

M 132,00 R$ 511,57
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO

SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

3.1 92839 RS 67.526,63

4.0 Caixas RS 33.268,02
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 Mm? 51,92 R$ 173,21
4.1 89478 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE RS 8.993,06
PEDREIRO. AF_10/2022
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M3 3,38 R$1.342,06

4.2 .
89993 AF_09/2021 RS 4.539,60

- m? 17,92 R$ 250,76
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM

43 97102 USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

R$ 4.493,55

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 850,87 R$ 12,40
4.4 92771 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - R$ 10.550,35
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 56,55 RS 16,43
4.5 92768 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - RS 928,87
MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- Mm? 15,33 R$ 148,95
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES.
AF_03/2022

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE M3 2,30 R$ 643,09
4.7 94972 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM RS 1.479,12
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.6 103760 RS 2.283,47

RS 172.903,77
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**%H%4%|\|PORTA O PRESENTE ORCAMENTO CENTO E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVQS ****#**%
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