PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigdo do Servigo/Obra: Data Base: SINAPI 09/2025

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de drenagem da Avenida Henrique de Holanda entrando na lateral da loja casa pronta no municipio Data de Emissdo: 23/11/2025

de Vitéria de Santo Antdo — PE. Revisgo: REVOO
Edital:

Local: Orgamento: 66,79

MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO/PE. BDI: 23,50%

CURVA ABC DE SERVICO COM EXCECZ\O DA ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM CODIGO/FONTE |DESCRICAO PREGCO PESO ACU
UNITARIO TOTAL

92839 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 132,00 511,57 67.526,63 | 39,054% 39,05%
SANITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024 A
2.2 94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA M3 222,62 94,84 21.112,47 | 12,211% 51,26%
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

2.3 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM | M3XKM 6.107,00 3,10 18.930,92 | 10,949% 62,21%
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

24 101849 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA M3 79,20 233,14 18.465,08 | 10,679% 72,89% B
FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

4.4 92771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 850,87 12,40 10.550,35 | 6,102% 79,00%
AANMABETA ADAMANA LITIIZANNA AFA AA EANE 1A A NARA

4.1 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL m?2 51,92 173,21 8.993,06| 5,201% 84,20%

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

25 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS M3 576,02 10,52 6.061,04| 3,505% 87,70%
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M3 3,38 1.342,06 4.539,60| 2,626% 90,33%
AF_09/2021
43 97102 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 M? 17,92 250,76 4.493,55| 2,599% 92,93%
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021
2.1 102307 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M M3 274,20 14,84 4.070,45| 2,354% 95,28%
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM M2 6,00 578,19 3.469,16 | 2,006% 97,29%
4.6 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE M? 15,33 148,95 2.283,47| 1,321% 98,61%
4.7 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA M3 2,30 643,09 1.479,12| 0,855% 99,46%
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
45 92768 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 56,55 16,43 928,87 | 0,537% 100,00%
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
\ FAIXA INTERVALO TOTAL 172.903,77
A 50,00%
B 30,00%
C 20,00%
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